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NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................ 67,50 % S
  Koszty zakupu [Kz] ................................................ 7,80 % M
  Zysk [Z] .................................................................. 13,00 % S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     312 199,09 zł

Słownie:  trzysta dwanaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć i 09/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:
KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENĄ SPORZĄDZONĄ DLA OKREŚLENIA SZACUNKOWEJ 
WARTOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH, OPRACOWANĄ W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY, 
PRZY ZAŁOśENIU PRZECIĘTNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT I WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ 
TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU.
ILOŚCI OBMIAROWE JAK RÓWNIEś ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW SĄ ILOŚCIAMI PRZYBLIśONYMI 
I UŚREDNIONYMI I MOGĄ RÓśNIĆ SIĘ OD ILOŚCI RZECZYWISTYCH W ZALEśNOŚCI OD 
ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH ORAZ  PRZYJĘTYCH TECHNOLOGII 
WYKONANIA ROBÓT.
PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW ILOŚCI OKREŚLONE W ZESTAWIENIU MATERIAŁÓW NALEśY 
KAśDORAZOWO ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
KOSZTORYS NALEśY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
maj 2009 r.

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



madzia B DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO 1 91

1.1 Roboty ziemne 1 3
1.2 Fundamenty 4 13
1.3 Izolacje fundamentów 14 17
1.4 Roboty murowe 18 28
1.5 Ścianki działowe 29 31
1.6 Posadzki na gruncie - konstrukcja 32 39
1.7 Posadzki na poddaszu - konstrukcja 40 44
1.8 śelbetowe elementy konstrukcyjne 45 54
1.9 Więźba dachowa 55 63

1.10 Pokrycie dachu 64 83
1.11 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna 84 91

2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 92 124
2.1 Posadzki na gruncie - wykładziny 92 94
2.2 Posadzki na poddaszu - wykładziny 95 97
2.3 Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny) 98 102
2.4 Tynki wewnętrzne 103 109
2.5 Elewacja 110 116
2.6 Roboty malarskie - wewnętrzne 117 118
2.7 Stolarka wewnętrzna 119 124
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys sporządzono w oparciu o projekt architektoniczno-budowlany domu jednorodzinnego wolnostojącego  "MADZIA B"
 
ZałoŜenia do kosztorysowania:
- Roboty ziemne: przyjęte roboty ziemne w gruncie kategorii I-II, bez występowania wodu gruntowej, nadmiar urobku pozostawiony na
terenie inwestora (bez wywozu)
- Posadowienie fundametów na podkładzie betonowym 
- Ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych, ściany pod płytą tarasu z betonu monolitycznego
- Roboty murowe: mury z bloczków POROTHERM, ścianki działowe: płytki POROTHERM
- NadproŜa z belek L-19 + monolityczne
- Strop nad parterem TERIVA
- Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna typu S, obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej, rynny rury spustowe PCV
- Stolarka okienna PCV
- Stolarka drzwiowa - drzwi płycinowe
- Roboty wykończeniowe wewnętrzne:
 - tynki wewnętrzne na ścianach murowanych i stropie cem-wap kat III
 - wykładziny posadzek z płytek ceramicznych, oraz parkiet (panele)
 - malowanie ścian farbami emulsyjnymi
 - parapety wewnętrzne drewniane
 - nie wyceniano: okładzin ścian, kominka
- Roboty wykończeniowe zewnętrzne
 - cienkowarstwowa wyprawa elewacyjna w kolorze białym na izolacji termicnzej ze styropianu
 - cokół cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej
 - okładziny schodów i tarasów (stref wejściowych) z płytek typu GRES
 - parapety zewnętrzne PCV
 - nie wyceniano: ozdobnych okładzin elewacyjnych, zróŜnicowania barwy i faktury tynku,
- Kosztorys nie zawiera wyceny elementów zewnętrznych:
 - uporządkowania i zagospodarownia terenu,
 
 Ceny materiałów: przyjęto ceny materiałów wg nowowań kwartalnika SEKOCENBUD I kwartał 2009 - ceny średnie, w przypadku cen
niepublikowanych w ww. publikacji przyjęto średnie ceny rynkowe.
 Stawka robocizny: wg kwartalnika SEKOCENBUD I kwartał 2009 - stawki średnie (brutto z narzutami) dla robót inwestycyjnych 
 Wskaźnik narzutu kosztów pośrednich: wg kwartalnika SEKOCENBUD I kwartał 2009 - narzuty średnie dla robót inwestycyjnych 
 Wskaźnik narzutu kosztów zakupu: wg kwartalnika SEKOCENBUD I kwartał 2009 - narzuty średnie dla robót inwestycyjnych 
 Wskaźnik narzutu zysku: wg kwartalnika SEKOCENBUD I kwartał 2009 - narzuty średnie dla robót inwestycyjnych 
 
Kosztorys nie uwzględnia kosztów instalacji wewnętrznych.
 
WSZYSTKIE CENY NETTO - BEZ PODATKU VAT

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Jedn. 
miary

Ilość 
jedn.

Wskaźnik 
na jednost-

kę
zł

Wartość
zł

Udział pro-
centowy

1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 - 91 ROBOTY STANU SUROWEGO ZA-

MKNIĘTEGO
m2pu 133,39 1 607,46 214 418,99 68,68%

2 92 - 124 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE m2pu 133,39 733,04 97 780,10 31,32%
RAZEM m2pu 133,39 2 340,50 312 199,09 100,00%

Ogółem wartość kosztorysowa robót 312 199,09

Słownie:   trzysta dwanaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć i 09/100 zł
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madzia B TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna z na-
rzutami

Materiał z narzu-
tami

Sprzęt z narzuta-
mi

RAZEM

1.1 Roboty ziemne 443,39 1 239,33 1 682,72
1.2 Fundamenty 8 609,86 17 201,21 456,95 26 268,02
1.3 Izolacje fundamentów 1 304,29 4 483,73 101,14 5 889,16
1.4 Roboty murowe 7 787,03 24 935,32 71,50 32 793,85
1.5 Ścianki działowe 3 082,81 6 282,44 91,86 9 457,11
1.6 Posadzki na gruncie - konstrukcja 9 629,34 10 322,54 407,15 20 359,03
1.7 Posadzki na poddaszu - konstrukcja 2 116,88 2 031,97 180,76 4 329,61
1.8 śelbetowe elementy konstrukcyjne 11 622,50 16 232,63 1 243,69 29 098,82
1.9 Więźba dachowa 7 268,82 9 850,69 959,45 18 078,96

1.10 Pokrycie dachu 10 694,48 37 688,97 1 551,03 49 934,48
1.11 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna 2 283,58 14 047,00 196,65 16 527,23

1 ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘ-
TEGO

64 842,98 143 076,50 6 499,51 214 418,99

2.1 Posadzki na gruncie - wykładziny 3 309,20 8 383,21 233,90 11 926,31
2.2 Posadzki na poddaszu - wykładziny 2 228,83 5 752,85 219,08 8 200,76
2.3 Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i

okładziny)
2 694,40 3 791,61 94,66 6 580,67

2.4 Tynki wewnętrzne 15 459,08 11 027,08 1 553,12 28 039,28
2.5 Elewacja 16 740,29 8 909,32 488,10 26 137,71
2.6 Roboty malarskie - wewnętrzne 4 694,93 2 501,79 43,41 7 240,13
2.7 Stolarka wewnętrzna 1 794,00 7 770,43 90,81 9 655,24

2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 46 920,73 48 136,29 2 723,08 97 780,10
RAZEM 111 763,71 191 212,79 9 222,59 312 199,09

Słownie:   trzysta dwanaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć i 09/100 zł

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.25



madzia B ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 4 225,4714 26,45 111 763,71

RAZEM 111 763,71

Słownie:   sto jedenaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy i 71/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Akcesoria aluminiowe do dachówki falistej, grzebień okapu m 34,8126 4,49 156,31
2. Akcesoria aluminiowe do dachówki, listwa aluminiowa wykończe-

niowa do obróbki komina
m 9,6480 19,20 185,24

3. Akcesoria aluminiowe do dachówki, taśma uszczelniająca komino-
wa aluminiowa

m 11,6580 52,40 610,88

4. Akcesoria stalowe do dachówki falistej, ława kominiarska szt 2,0000 289,81 579,62
5. Akcesoria stalowe do dachówki falistej, stopień kominiarski szt 14,0000 70,00 980,00
6. bale 76 mm liściaste nieobrzynane kl.III m3 0,0172 1 555,00 26,67
7. bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II m3 0,2475 969,01 239,85
8. belki stropowe prefabrykowane Ŝelbetowe TERIVA m 185,8443 20,87 3 878,57
9. Beton zwykły B-15 (C12/15) m3 12,8966 223,84 2 886,78

10. Beton zwykły B-20 m3 47,2061 240,26 11 341,71
11. Beton zwykły B-7,5 m3 6,0925 181,19 1 103,89
12. Blacha st.płask.0,5mm,powłoka poliester m2 10,6272 27,46 291,82
13. blachowkręty szt. 846,7078 0,05 42,34
14. bloczki betonowe m3 15,5548 427,16 6 644,40
15. bramy garaŜowe kompletne uchylne typu Horman m2 5,0400 280,00 1 411,20
16. Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 285,4800 1,18 336,87
17. Ceresit CT 17 głęboko penetrujący, opak. 10 dm3 dm3 33,0964 8,51 281,65
18. Dachówka cementowa - zakładkowa - krawędziowa lewa/prawa szt 132,7140 17,60 2 335,77
19. Dachówka cementowa - zakładkowa - podstawowa szt 2 432,1150 2,59 6 299,18
20. dachówka wsporcza pod stopień szt 18,0000 39,00 702,00
21. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,4371 590,15 257,94
22. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,6124 590,15 361,41
23. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,3252 684,28 222,52
24. deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,3332 684,28 228,03
25. deski iglaste obrzynane nasycone gr. 19-25 mm kl.II m3 1,1206 853,80 956,77
26. deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 25 mm kl.II m3 0,6230 736,21 458,63
27. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,2566 319,39 81,96
28. drewno opałowe kg 353,0370 0,30 105,91
29. drut stalowy okrągły kg 29,7654 4,67 139,01
30. drzwi drewniane zewnętrzne m2 3,2200 1 000,00 3 220,00
31. drzwi o odporności ogniowej 30min. kg 340,0000 9,17 3 117,80
32. dyble plastikowe "z grzybkami" szt 688,4051 0,20 137,68
33. Elementy mocujące do dachówek i do gąsiorów, wspornik łaty szt 36,1340 3,50 126,47
34. Emulsja gruntująca "Atlas Uni-Grunt" kg 178,2315 5,68 1 012,35
35. farba emulsyjna Polinit dm3 234,2123 5,44 1 274,12
36. farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania dm3 1,7700 13,20 23,37
37. farba gruntująca dm3 49,6446 8,48 420,99
38. farba olejna do gruntowania dm3 0,8800 13,20 11,62
39. farba olejna nawierzchniowa dm3 0,8400 11,82 9,93
40. Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 931,0043 1,98 1 843,38
41. Folia poliet. zbrojona dachowa m2 301,1190 3,65 1 099,08
42. gąsior dachowy podstawowy szt 64,5250 11,50 742,04
43. gips budowlany szpachlowy t 0,2345 1 151,24 269,94
44. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 106,5966 5,16 550,04
45. Kanał wentylacyjny 2 ciągi Systemy kominowe - SCHIEDEL szt 59,3400 21,15 1 255,04
46. kątownik aluminiowy m 72,2064 1,93 139,36
47. kątowniki równoramienne na progi drzwiowe kg 4,3218 2,89 12,49
48. klamra do gąsiorów szt 64,5250 1,23 79,37
49. klamry boczne szt 1 216,0575 0,24 291,85
50. Klej winyl-emuls. do parkietu "Mozalep" kg 57,6240 6,12 352,66
51. klej winylowy kg 10,2883 6,12 62,96
52. kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 578,4175 1,77 1 023,80
53. kołki rozporowe plastykowe z wkrętami szt 25,7280 0,20 5,15
54. Kołn. okna dach. 78x160 do pokryć falist. szt 5,0000 265,77 1 328,85
55. komin Schidel Rondo QUADRO 14 m 6,6100 314,00 2 075,54
56. komin Schiedel RONDO PLUS 20 z wentylacją m 6,8100 442,00 3 010,02
57. kotwy elastyczne kpl. szt. 113,2458 0,18 20,39
58. krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 9,4989 853,77 8 109,84
59. kształtowniki stalowe profilowane C kg 463,4968 5,78 2 679,01
60. kształtowniki stalowe profilowane U kg 94,4820 5,66 534,77
61. lakier chemoutwardzalny na drewno dm3 25,2105 15,19 382,95
62. lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 209,3580 2,25 471,06
63. listwy przyścienne z drewna m 108,4948 7,09 769,23
64. listwy przyścienne z drewna liściastego m 83,5548 7,09 592,40
65. łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,8475 812,37 1 500,84
66. łuk wsporczy do ław kominiarskich szt 4,0000 29,99 119,96
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madzia B ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
67. masa asfaltowa kg 16,1840 3,23 52,27
68. Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" kg 0,8040 26,05 20,94
69. nadproŜa prefabrykowane m 43,4520 28,73 1 248,38
70. okna i drzwi balkonowe z tworzyw szt. oraz inne przegrody m2 19,3600 350,00 6 776,00
71. Okno dach.z szybą hart.energooszcz.78x160 szt 5,0000 1 120,84 5 604,20
72. ościeŜnice drzwiowe stalowe szt 10,0000 71,91 719,10
73. Panele podłogowe z płyty HDF, kl. AC3 m2 97,2712 32,94 3 204,11
74. papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 106,0203 2,22 235,36
75. papier ścierny ark 10,0800 1,03 10,39
76. pasta podłogowa bezbarwna kg 7,2030 7,06 50,85
77. Pianka poliuretanowa kg 0,1288 23,89 3,08
78. pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe dm3 5,5160 23,73 130,90
79. piasek do zapraw m3 48,8873 30,29 1 480,79
80. Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm m2 199,3593 11,32 2 256,74
81. Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm m2 48,8714 7,17 350,41
82. Płyta posadz.mozaik.bukowa kl.II, gr.10mm m2 74,1909 40,75 3 023,28
83. Płyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS30 m3 5,2528 534,00 2 805,01
84. Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0x1,0cm,gat.I m2 105,5891 52,40 5 532,86
85. płytki klinkierowe m2 11,7907 40,65 479,29
86. Płyty styrop.EPS 100-038 (dawn.PS-E FS 20) m3 16,4857 140,18 2 310,97
87. Płyty styrop.EPS 70-040 (dawn.PS-E FS 15) m3 9,7293 116,29 1 131,42
88. Płyty z weł.min.do izol.ścian.dział.-100mm m2 31,4160 19,65 617,32
89. Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - UNI MATA ISOVER gr.

200mm
m2 187,1814 34,85 6 523,27

90. podokienniki wewnętrzne m 11,2000 87,11 975,64
91. podokienniki zewntrzne PCV m 11,2000 49,77 557,43
92. pręty gładkie kg 483,9660 2,43 1 176,04
93. pręty Ŝebrowane kg 1 639,1400 2,26 3 704,46
94. Profil ścienny C "100"do rusztu pod pł.g-k m 62,5271 5,10 318,89
95. Profil ścienny U "100"do rusztu pod pł.g-k m 23,1808 4,56 105,70
96. Pustak stropowy "TERIVA-I" wys.21,0cm szt 696,8000 4,73 3 295,86
97. pustaki ceramiczne "POROTHERM" 11,5 o wym. 11,5x50x23,8 cm szt. 599,8061 6,25 3 748,79
98. pustaki ceramiczne "POROTHERM" 25 o wym. 25x37,5x23,8 cm szt. 2 029,7628 6,70 13 599,41
99. rozcieńczalnik dm3 0,4200 5,30 2,22

100. roztwór asfaltowy do gruntowania kg 82,2517 4,32 355,33
101. roztwór asfaltowy do izolacji kg 121,2832 3,73 452,38
102. rury spustowe 110 mm m 17,8770 14,84 265,29
103. rynny dachowe 150 mm m 35,4952 14,37 510,07
104. siatka z włókna szklanego m2 223,9900 2,76 618,22
105. silikon kg 0,1936 26,05 5,04
106. skrzydła drzwiowe płytowe wewnątrzlokalowe m2 18,9700 120,00 2 276,40
107. skrzydła drzwiowe wejściowe m2 2,1000 650,00 1 365,00
108. sucha mieszanka tynkarska mineralna o grubości ziarna do 3,5

mm
kg 661,9280 1,60 1 059,08

109. Środek grzybobójczy CT 99 gotowy do uŜycia, opak. 0,5 dm3 dm3 16,5482 25,80 426,94
110. środki impregnująco barwiące do drewna dm3 8,0043 14,15 113,26
111. śruby,podkładki,nakrętki kg 21,3779 8,82 188,56
112. taśma m 334,8578 0,12 40,18
113. Taśma uszczelniająca pod gąsiory m 27,1005 29,20 791,33
114. taśma uszczelniająco-wentylacyjna m 27,1005 26,64 721,96
115. taśma wentylacyjna okapu m 34,8126 4,72 164,32
116. uchwyty do rur spustowych szt 9,9120 5,89 58,38
117. uchwyty rynnowe szt 68,2600 6,42 438,23
118. uszczelki gumowe kpl 19,7954 1,09 21,58
119. utwardzacze do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno dm3 2,5931 14,91 38,66
120. Wkręty do płyt gipsowych kg 5,7224 14,78 84,58
121. wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 148,6080 0,05 7,43
122. woda m3 0,1528 6,00 0,91
123. xylamit popularny dm3 3,7600 12,31 46,29
124. Zapr.klej.sucha do płytek ceram. kg 350,7692 1,07 375,33
125. Zapr.klej.sucha do płytek ceram. (mrozoodporna) kg 146,6533 2,12 310,90
126. Zapr.klej.sucha do styr. Ceresit CT85 kg 2 153,3291 1,48 3 186,92
127. zaprawa m3 5,3634 195,46 1 048,34
128. zaprawa cementowa m3 0,3884 207,41 80,54
129. Zaprawa cementowa M-7 m3 3,3397 195,46 652,78
130. zaprawa cementowa M 12 m3 9,6179 195,46 1 879,92
131. zaprawa cementowa M 80 m3 0,1066 195,46 20,84
132. zaprawa cementowo-wapienna M 30 m3 0,0218 158,91 3,46
133. zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 1,8852 184,44 347,70
134. zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 12,1488 176,64 2 145,96
135. zaprawa spoinująca kg 42,4764 4,24 180,10
136. zaprawa wapienna M 4 m3 1,7793 166,87 296,91
137. zawiesia do kształtowników szt 641,7648 0,84 539,08
138. materiały pomocnicze zł 2 384,46

RAZEM 177 377,32

Słownie:   sto siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem i 32/100 zł
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madzia B ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 24,4921 23,90 585,36
2. giętarka do prętów m-g 9,6601 4,01 38,74
3. koparka gąsienicowa 0.4 m3 m-g 6,6918 69,65 466,08
4. noŜyce do prętów m-g 11,6149 4,09 47,50
5. pompa do betonu na samochodzie m-g 0,8549 159,11 136,02
6. prościarka do prętów m-g 8,6489 4,19 36,24
7. spawarka elektryczna 300 A m-g 16,9355 4,08 69,10
8. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 2,8796 65,53 188,70
9. środek transportowy m-g 52,2226 44,64 2 331,25

10. środek transportowy m-g 0,2896 0,00 0,00
11. wyciąg m-g 125,2144 7,64 956,62
12. Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 5,1289 3,31 16,98

RAZEM 4 872,59

Słownie:   cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt dwa i 59/100 zł
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madzia B POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Obmiar Cena jedn. Wartość
1 ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO

1.1 Roboty ziemne
1

d.1.1
KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o
grubości do 15 cm za pomocą spycharek

m2 225,280 0,449 101,16

2
d.1.1

KNR 2-01
0217-05

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.I-
II

m3 171,585 7,543 1 294,26

3
d.1.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemiesz-
czeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
Zasypanie wykopów z rozplantowaniem pozosta-
łego urobku

m3 171,585 1,674 287,30

Razem dział: Roboty ziemne 1 682,72
1.2 Fundamenty

4
d.1.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym m3 5,915 343,329 2 030,79

5
d.1.2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, sze-
rokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do be-
tonu

m3 3,042 431,795 1 313,52

6
d.1.2

KNR 2-02
0202-02

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szer.
do 0,8 m

m3 9,249 422,101 3 904,02

7
d.1.2

KNR 2-02
0202-03

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szer.
do 1,3 m

m3 3,259 399,331 1 301,42

8
d.1.2

KNR 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, o
obj. do 0,5 m3

m3 2,196 496,731 1 090,82

9
d.1.2

KNR 2-02
0206-01
206-05

Ściany betonowe proste grubości 35 cm wysokoś-
ci do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu

m2 4,856 197,990 961,44

10
d.1.2

KNR 2-02
0206-03
206-05

Ściany betonowe łukowe grubości 35 cm wyso-
kości do 4 m - z zastosowaniem pompy do betonu

m2 12,992 264,506 3 436,46

11
d.1.2

KNR-W 2-02
0101-06
analogia

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie
cementowej

m3 18,554 577,658 10 717,86

12
d.1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków
i budowli - pręty Ŝebrowane

t 0,213 3 918,591 834,66

13
d.1.2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków
i budowli - pręty gładkie (fi 6mm)

t 0,177 3 825,028 677,03

Razem dział: Fundamenty 26 268,02
1.3 Izolacje fundamentów
14

d.1.3
KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami pa-
py na lepiku na gorąco ław fundament.betono-
wych
POD ŚCIANAMI FUNDAMENTOWYMI

m2 19,468 30,897 601,50

15
d.1.3

KNR-W 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne
pionowe - wyk. na zimno z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa
ŚCIANY FUNDAMENTOWE

m2 151,604 6,289 953,48

16
d.1.3

KNR-W 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne
pionowe - wyk. na zimno z roztworu asfaltowego -
druga i nast.warstwa

m2 151,604 3,011 456,47

17
d.1.3

KNR-W 2-02
0608-08

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styro-
pianu ekstrudowanego gr. 10cm pionowe na lepi-
ku bez siatki

m2 50,027 77,513 3 877,71

Razem dział: Izolacje fundamentów 5 889,16
1.4 Roboty murowe
18

d.1.4
KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami pa-
py na lepiku na gorąco ław fundament.betono-
wych

m2 19,468 30,897 601,50

19
d.1.4

NNRNKB
202 0194-01

(z.X) Ściany budynków jednokondygnacyjnych o
wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pustaków ceramicz-
nych "POROTHERM"
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

m2 130,193 116,258 15 135,97

20
d.1.4

NNRNKB
202 0194-01

(z.X) Ściany budynków jednokondygnacyjnych o
wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pustaków ceramicz-
nych "POROTHERM"
ŚCIANY WEWNĘTRZNE

m2 54,667 116,257 6 355,46

21
d.1.4

KNR 2-02
0118-02

Słupy i filarki międzyokienne prostokątne na za-
prawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 1x1
1/2 ceg.

m 7,320 111,701 817,65

22
d.1.4

KNR-W 2-02
0132-01

Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1 ceg.
z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

szt 10,000 40,998 409,98

23
d.1.4

KNR-W 2-02
0132-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścia-
nach murowanych gr.1 ceg. z cegieł
pojedynczych, bloczków i pustaków

szt 6,000 56,603 339,62

24
d.1.4

KNR-W 2-02
0132-05

Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nadpro-
Ŝy prefabrykowanych

m 42,600 37,169 1 583,42
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Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Obmiar Cena jedn. Wartość
25

d.1.4
KNR-W 2-02
0128-06

Spalinowe i dymowe kanały z pustaków betono-
wych
Przewód Schidel Rondo Plus fi 20 z wentylacją

m 6,810 499,980 3 404,87

26
d.1.4

KNR-W 2-02
0128-06

Spalinowe i dymowe kanały z pustaków betono-
wych
Przewód Schidel Rondo QUADRO 14

m 6,610 359,928 2 379,12

27
d.1.4

KNR 2-02
0122-06

Wentylacyjne kanaly z pustaków betonowych
Kanały wentylacyjne dwuprzewodowe

m 19,780 85,783 1 696,79

28
d.1.4

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy kominów o śr.gr.7cm m2 0,580 119,776 69,47

Razem dział: Roboty murowe 32 793,85
1.5 Ścianki działowe
29

d.1.5
NNRNKB
202 0195-01

(z.X) Ścianki działowe budynków jednokondygna-
cyjnych o gr. 11,5 cm i wys. do 4,5 m z pustaków
ceramicznych "POROTHERM"

m2 72,792 75,040 5 462,28

30
d.1.5

KNR-W 2-02
2003-03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych
na rusztach metalowych pojedynczych z pokry-
ciem obustronnym jednowarstwo 100-01

m2 30,501 128,927 3 932,38

31
d.1.5 analiza indy-

widualna

Dopłata za płyty wodoodporne GKBI m2 13,554 4,607 62,45

Razem dział: Ścianki działowe 9 457,11
1.6 Posadzki na gruncie - konstrukcja
32

d.1.6
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.
gruntowym - piasek

m3 38,189 150,058 5 730,56

33
d.1.6

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym m3 12,521 391,394 4 900,64

34
d.1.6

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów bu-
dynków i budowli - pręty Ŝebrowane

t 0,659 3 918,634 2 582,38

35
d.1.6

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa
Krotność = 2

m2 125,210 9,890 1 238,35

36
d.1.6

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styro-
pianowych poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho - jedna warstwa gr. 10cm

m2 125,210 18,905 2 367,10

37
d.1.6

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa m2 125,210 4,945 619,19

38
d.1.6

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej gr.20 mm zatarte na ostro

m2 125,210 14,591 1 827,00

39
d.1.6

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o
10mm
Krotność = 2

m2 125,210 8,736 1 093,81

Razem dział: Posadzki na gruncie - konstrukcja 20 359,03
1.7 Posadzki na poddaszu - konstrukcja
40

d.1.7
KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa m2 105,990 4,945 524,14

41
d.1.7

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styro-
pianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho -
jedna warstwa gr. 3cm

m2 105,990 7,631 808,88

42
d.1.7

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa m2 105,990 4,945 524,14

43
d.1.7

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej gr.20 mm zatarte na ostro

m2 105,990 14,592 1 546,55

44
d.1.7

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o
10mm
Krotność = 2

m2 105,990 8,736 925,90

Razem dział: Posadzki na poddaszu - konstrukcja 4 329,61
1.8 śelbetowe elementy konstrukcyjne
45

d.1.8
KNR-W 2-02
0214-01

Stropy gęstoŜebrowe TERIVA I m2 104,000 130,699 13 592,70

46
d.1.8

KNR-W 2-02
0214-05

Stropy gęstoŜebrowe TERIVA - dodatkowe belki w
stropie

m 11,810 27,734 327,54

47
d.1.8

KNR 2-02
0211-04

Rygle i przekrycia ścian w ścianach murow.dwu-
stronnie deskowane szer.przewiązek do 0.3m

m3 8,861 805,017 7 133,26

48
d.1.8

KNR-W 2-02
0210-03

Belki i podciągi  Ŝelbetowe m3 1,712 1 196,162 2 047,83

49
d.1.8

KNR 2-02
0209-02

Słupy Ŝelbetowe, okrągłe i owalne o wysokości do
4 m; obwód do 1,5 m - z zastosowaniem pompy
do betonu

m3 0,502 1 398,904 702,25

50
d.1.8

KNR 2-02
0208-05

Słupy Ŝelbetowe, prostokątne o wys. do 4 m; sto-
sunek deskowanego obwodu do przekroju do 20

m3 0,153 1 614,706 247,05

51
d.1.8

KNR 2-02
0218-02

Schody Ŝelbetowe proste na płycie grubości 8 cm
- z zastosowaniem pompy do betonu

m2 4,760 175,991 837,72
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52

d.1.8
KNR 2-02
0218-06

Schody Ŝelbetowe - dodatek za kaŜdy 1 cm róŜni-
cy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do be-
tonu
Krotność = 7

m2 4,760 33,563 159,76

53
d.1.8

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków
i budowli - pręty Ŝebrowane

t 0,735 3 918,653 2 880,21

54
d.1.8

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków
i budowli - pręty gładkie 6mm

t 0,306 3 825,163 1 170,50

Razem dział: śelbetowe elementy konstrukcyjne 29 098,82
1.9 Więźba dachowa
55

d.1.9
KNR 2-02
0408-06

Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój po-
przeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasy-
conej

m3 0,738 1 474,444 1 088,14

56
d.1.9

KNR 2-02
0408-07

Krokwie naroŜne i koszowe, przekrój poprzeczny
drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3 5,542 2 062,306 11 429,30

57
d.1.9

KNR 2-02
0408-08

Krokwie naroŜne i koszowe, przekrój poprzeczny
drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3 0,253 1 788,300 452,44

58
d.1.9

KNR 2-02
0406-02

Murlaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180
cm2 z tarcicy nasyconej

m3 drew. 0,941 1 418,682 1 334,98

59
d.1.9

KNR 2-02
0409-04

Wymiany i rozpory, przekrój poprzeczny drewna
do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3 0,260 2 333,269 606,65

60
d.1.9

KNR 2-02
0408-02

Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2
z tarcicy nasyconej

m3 0,238 2 381,135 566,71

61
d.1.9

KNR 2-02
0406-06

Ramy górne i platwie,dł.ponad 3m - przekr.poprz.
drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.

m3 drew. 1,202 1 616,756 1 943,34

62
d.1.9

KNR 2-02
0407-06

Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny
drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyc.

m3 drew. 0,108 1 921,389 207,51

63
d.1.9

KNR 2-02
0409-06

Deski okapowe z tarcicy nasyconej m3 0,333 1 351,021 449,89

Razem dział: Więźba dachowa 18 078,96
1.10 Pokrycie dachu

64
d.1.10

KNR 0-15II
0517-01

UłoŜenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego
z folii paroszczelnej

m2 178,268 7,179 1 279,86

65
d.1.10

KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mine-
ralnej pionowe z płyt gr 20cm układanych na su-
cho pomiędzy krokwiami

m2 178,268 45,001 8 022,42

66
d.1.10

KNR 0-15II
0517-01

UłoŜenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego
z folii paroprzepuszczalnej

m2 231,630 9,555 2 213,18

67
d.1.10

KNR K-05
0104-05

MontaŜ kontrłat na dachu bez deskowania, roz-
staw krokwi do 80 cm

m2 231,630 5,762 1 334,56

68
d.1.10

KNR K-05
0105-02

MontaŜ łat pod dachówki profilowane przy rozsta-
wie krokwi do 80 cm

m2 231,630 12,229 2 832,56

69
d.1.10

KNR K-05
0201-07

Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m2 z da-
chówki - co druga mocowana

m2 231,630 47,995 11 116,99

70
d.1.10

KNR K-05
0202-01

Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką
profilowaną i płaską

m 25,810 119,100 3 073,96

71
d.1.10

KNR K-05
0203-01

Dodatkowe nakłady na obróbkę szczytów dachów
dachówkami szczytowymi

m 44,238 62,414 2 761,05

72
d.1.10

KNR K-05
0204-01

MontaŜ taśmy wentylacyjnej okapu m 34,130 8,468 289,01

73
d.1.10

KNR K-05
0204-02

MontaŜ grzebienia okapu m 34,130 9,003 307,29

74
d.1.10

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o
szer.w rozwinięciu ponad 25 cm

m2 8,640 74,495 643,64

75
d.1.10

KNR K-05
0205-03

Obróbka kominów m 8,040 124,351 999,78

76
d.1.10

KNR K-05
0208-01

MontaŜ elementów komunikacji po dachu - sto-
pień kominiarski

szt. 14,000 130,226 1 823,17

77
d.1.10

KNR K-05
0208-02

MontaŜ elementów komunikacji po dachu - ła-
weczka kominiarska

szt. 2,000 491,380 982,76

78
d.1.10

KNR-W 2-02
0524-02

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - pó-
łokrągłe o śr. 150 mm

m 34,130 37,935 1 294,74

79
d.1.10

KNR-W 2-02
0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm m 17,700 28,377 502,28

80
d.1.10

KNR 2-02
0409-06

Montaz deski wykończyniowej przy okapie i szczy-
cie

m3 0,266 1 351,090 359,39

81
d.1.10

KNR 2-22
0602-02

Podbitka okapu z desek m2 53,362 30,673 1 636,77

82
d.1.10

KNR 4-01
0627-03

Malowanie i impregnacja podbitki z desek m2 53,362 8,682 463,28

83
d.1.10

NNRNKB
202 1027-01

(z.VI) Okna dachowe 78x160cm kpl. 5,000 1 599,558 7 997,79

Razem dział: Pokrycie dachu 49 934,48
1.11 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna

84
d.1.11

KNR-W 2-02
1018-02

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW
o powierzchni 0.6-1.0 m2

m2 1,620 489,505 793,00
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85

d.1.11
KNR-W 2-02
1018-03

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW
o powierzchni 1.0-1.5 m2

m2 1,080 464,722 501,90

86
d.1.11

KNR-W 2-02
1018-04

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW
o powierzchni ponad 1.5 m2

m2 12,750 457,236 5 829,76

87
d.1.11

KNR-W 2-02
1018-05

Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokouda-
rowego PCW

m2 3,910 465,026 1 818,25

88
d.1.11

KNR 2-02
1016-01

OścieŜnice drzwiowe stalowe wbudowane w trak-
cie wznoszenia ścian

szt. 1,000 121,410 121,41

89
d.1.11

KNR 2-02
1019-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wejściowe m2 2,100 710,462 1 491,97

90
d.1.11

KNR-W 2-02
1027-02

Drzwi zewnętrzne o powierzchni ponad 1.5 m2 m2 3,220 1 187,338 3 823,23

91
d.1.11

KNR-W 2-02
1032-01

Bramy uchylne garaŜowe podnoszone m2 5,040 426,133 2 147,71

Razem dział: Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna 16 527,23
Razem dział: ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO 214 418,99

2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
2.1 Posadzki na gruncie - wykładziny
92

d.2.1
KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki
30x30 cm  układane na klej metodą zwykłą

m2 53,180 93,818 4 989,24

93
d.2.1

KNR 2-02
1111-03

Parkiet mozaikowy m2 72,030 83,397 6 007,04

94
d.2.1

KNR 2-02
1111-08

Lakierowanie posadzek i parkietów m2 72,030 12,912 930,03

Razem dział: Posadzki na gruncie - wykładziny 11 926,31
2.2 Posadzki na poddaszu - wykładziny
95

d.2.2
KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki
30x30 cm  układane na klej metodą zwykłą

m2 12,460 93,818 1 168,97

96
d.2.2

NNRNKB
202 1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych m2 93,530 63,224 5 913,28

97
d.2.2

KNR 0-12
1120-03

Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30
cm, układanych metodą zwykłą

m2 7,496 149,215 1 118,51

Razem dział: Posadzki na poddaszu - wykładziny 8 200,76
2.3 Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)
98

d.2.3
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.
gruntowym - piasek

m3 7,077 150,058 1 061,96

99
d.2.3

KNR 2-02
0205-01

Płyta podposadzkowa betonowa m3 3,539 340,715 1 205,79

100
d.2.3

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki
30x30 cm  układane na klej metodą zwykłą

m2 23,590 99,276 2 341,91

101
d.2.3

KNR 2-02
0218-01

Schody Ŝelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i
wewn.na gotowym podłoŜu

m3 1,303 938,718 1 223,15

102
d.2.3

KNR 2-02
1121-05

Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych
na klej metodą kombinowaną

m2 6,654 112,393 747,86

Razem dział: Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny) 6 580,67
2.4 Tynki wewnętrzne
103

d.2.4
KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych za-
praw klejących - przyklejenie płyt styropianowych
do ścian

m2 19,050 51,632 983,59

104
d.2.4

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych za-
praw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki
na ścianach

m2 19,050 27,735 528,36

105
d.2.4

KNR 2-02
0801-02

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na
ścianach i słupach

m2 453,548 16,698 7 573,22

106
d.2.4

KNR 2-02
0801-04

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na
stropach i podciągach

m2 114,490 19,949 2 283,95

107
d.2.4

KNR 2-02
0810-05

Wykon.ręcznie tynki wewn.zwykłe kat.III i IV na
ościeŜach otworów o pow.ponad 3m2 o szer.15cm

m2 2,835 64,180 181,95

108
d.2.4

KNR 2-02
2007-03

Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.
pojedyńcze z kształtow.metal.na stropach

m2 178,268 58,111 10 359,20

109
d.2.4

KNR-W 2-02
2008-04

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tyn-
ki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach

m2 178,268 34,381 6 129,01

Razem dział: Tynki wewnętrzne 28 039,28
2.5 Elewacja
110

d.2.5
KNR 0-17
2610-02

Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styro-
pianowymi gr. 12cm metodą lekką-mokrą wraz z
przyg. podłoŜa i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki

m2 165,482 130,883 21 658,92

111
d.2.5

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych za-
praw klejących - ochrona naroŜników wypukłych
kątownikiem metalowym

m 61,400 9,807 602,12

112
d.2.5

KNR 2-02
0902-05

Tynki zewn.zwykłe kat.III na oddziel.belkach słu-
pach prostok.i ścianach cylindr.wyk.ręczn.

m2 21,786 30,990 675,14
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madzia B POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Obmiar Cena jedn. Wartość
113

d.2.5
KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowy-
mi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych za-
praw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki
na ścianach
<Cokoły>

m2 12,816 28,175 361,08

114
d.2.5

KNR 2-02
0921-01

Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12cm ścian m2 12,816 132,524 1 698,42

115
d.2.5

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m szt 5,000 87,312 436,56

116
d.2.5

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m szt 5,000 141,094 705,47

Razem dział: Elewacja 26 137,71
2.6 Roboty malarskie - wewnętrzne
117

d.2.6
NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT
17" i "ATLAS UNI GRUNT"

m2 810,143 3,511 2 844,83

118
d.2.6

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez
gruntowania

m2 810,143 5,425 4 395,30

Razem dział: Roboty malarskie - wewnętrzne 7 240,13
2.7 Stolarka wewnętrzna
119

d.2.7
KNR 2-02
1016-01

OścieŜnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowa-
ne na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych
wbudowane w trakcie wznoszenia ścian

szt. 9,000 121,404 1 092,64

120
d.2.7

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jedno-
dzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wy-
kończone

m2 18,970 140,981 2 674,41

121
d.2.7

KNR 2-02
1204-03

Drzwi przeciwpoŜarowe jednostronne o pow.do 2
m2

m2 4,000 989,548 3 958,19

122
d.2.7

KNR-W 2-02
1035-04

Balustrady - drewniane - poręcze profilowane
60x76 z drewna liściastego

m 3,430 98,288 337,13

123
d.2.7

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m szt 5,000 117,100 585,50

124
d.2.7

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m szt 5,000 201,474 1 007,37

Razem dział: Stolarka wewnętrzna 9 655,24
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 97 780,10
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madzia B PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO

1.1 Roboty ziemne
1

d.1.1
KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomo-
cą spycharek

m2

162,88+25,50+3,17*2 m2 194,720
(6,80+2*0,60)*3,82 m2 30,560

RAZEM 225,280
2

d.1.1
KNR 2-01
0217-05

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na
odkład w gruncie kat.I-II

m3

głębokość wykopu
-0,32-0,15+1,38+0,10 1,010
A  (obliczenia pomocnicze) ========

1,010
POWIERZCHNIA WYKOPÓW POD ŁAWY 
Przedmiaru dokonano wg rysunku rzutu fundamentów przy załoŜeniu wyko-
naia rozkopów  po 60cm z kaŜdej strony fundamentu
162,88+3,17*2+3,15*2 175,520
(6,80+2*0,60)*3,82 30,560
-15,20 -15,200
-14,39 -14,390
-6,79 -6,790
-5,32 -5,320
-(3,32-2*0,60)*(5,80-2*0,60) -9,752
B  (obliczenia pomocnicze) ========

154,628
OBJĘTOŚĆ WYKOPÓW
wykop pod fundamenty domu
poz.2B*poz.2A m3 156,174
wykop pod fundamenty tarasu
10,70*(0,35+2*0,60)*(0,80-0,15) m3 10,780
pogłębienie wykopów pod posadzki 
15,20*0,09 m3 1,368
14,39*0,09 m3 1,295
6,79*0,09 m3 0,611
5,32*0,09 m3 0,479
(3,32-2*0,60)*(5,80-2*0,60)*0,09 m3 0,878

RAZEM 171,585
3

d.1.1
KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do
10 m w gruncie kat. I-III
Zasypanie wykopów z rozplantowaniem pozostałego urobku

m3

poz.2 m3 171,585
RAZEM 171,585

1.2 Fundamenty
4

d.1.2
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym m3

ławy fundamentowe
oś 1 0,50*6,80 3,400
oś B 0,50*3,32 1,660
oś D 0,50*3,32 1,660
oś 2 0,65*9,46 6,149
oś 3 0,55*4,21 2,316
oś 4 0,45*2,45 1,103
oś 5 0,65*9,46 6,149
oś A 0,70*12,78 8,946
oś C 0,85*12,78 10,863
oś E 0,75*12,78 9,585

A  (suma częściowa) ---------------
51,831

pod stopy 
1,20*1,20*4 5,760
0,76*1,01 0,768
0,65*0,76 0,494
1,15*0,26 0,299
B  (suma częściowa) ---------------

7,321
C  (obliczenia pomocnicze) ========

59,152
poz.4C*0,10 m3 5,915

RAZEM 5,915
5

d.1.2
KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zasto-
sowaniem pompy do betonu

m3

oś 1 0,50*6,80 3,400
oś B 0,50*3,32 1,660
oś D 0,50*3,32 1,660
oś 3 0,55*4,21 2,316
oś 4 0,45*2,45 1,103

A  (obliczenia pomocnicze) ========

- 13 -
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madzia B PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
10,139

poz.5A*0,30 m3 3,042
RAZEM 3,042

6
d.1.2

KNR 2-02
0202-02

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szer. do 0,8 m m3

oś 2 0,65*9,46 6,149
oś 5 0,65*9,46 6,149
oś A 0,70*12,78 8,946
oś E 0,75*12,78 9,585

A  (obliczenia pomocnicze) ========
30,829

poz.6A*0,30 m3 9,249
RAZEM 9,249

7
d.1.2

KNR 2-02
0202-03

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szer. do 1,3 m m3

oś C 0,85*12,78 10,863
0 0,000
A  (obliczenia pomocnicze) ========

10,863
poz.7A*0,3 m3 3,259

RAZEM 3,259
8

d.1.2
KNR 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, o obj. do 0,5 m3 m3

1,20*1,20*4 5,760
0,76*1,01 0,768
0,65*0,76 0,494
1,15*0,26 0,299
A  (obliczenia pomocnicze) ========

7,321
poz.8A*0,30 m3 2,196

RAZEM 2,196
9

d.1.2
KNR 2-02
0206-01
206-05

Ściany betonowe proste grubości 35 cm wysokości do 3 m - z zastosowa-
niem pompy do betonu

m2

pod schody i ścianę tarasu
(1,01*2+4,05)<35>*0,80 m2 4,856

RAZEM 4,856
10

d.1.2
KNR 2-02
0206-03
206-05

Ściany betonowe łukowe grubości 35 cm wysokości do 4 m - z zastosowa-
niem pompy do betonu

m2

pod schody i ścianę tarasu
10,75<35>*0,80 m2 8,600
2,61<35>*0,80 m2 2,088
2,88<35>*0,80 m2 2,304

RAZEM 12,992
11

d.1.2
KNR-W 2-
02 0101-06
analogia

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

wysokość ścian fundamentowych
0,94 0,940
A  (obliczenia pomocnicze) ========

0,940
ściany fundamentowe 

oś 1 6,25 6,250
oś B 3,74 3,740
oś D 3,74 3,740
oś 2 8,81 8,810
oś 3 4,81 4,810
oś 4 2,50 2,500
oś 5 8,81 8,810
oś A 13,43 13,430
oś C 13,18 13,180
oś E 13,43 13,430

B  (obliczenia pomocnicze) ========
78,700

OBJĘTOŚĆ FUNDAMENTÓW
poz.11B*poz.11A*0,24 m3 17,755
fundamet pod schody wewnętrzne
0,90*0,30*poz.11A m3 0,254
poszerzenie pod komin
0,75*0,36*poz.11A m3 0,254
0,61*0,36*poz.11A m3 0,206
0,25*0,36*poz.11A m3 0,085

RAZEM 18,554
12

d.1.2
KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty Ŝebrowa-
ne

t

poz.5 3,042
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.6 9,249
poz.7 3,259
poz.8 2,196
A  (obliczenia pomocnicze) ========

17,746
poz.12A*0,012 t 0,213

RAZEM 0,213
13

d.1.2
KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie (fi
6mm)

t

poz.12A*0,010 t 0,177
RAZEM 0,177

1.3 Izolacje fundamentów
14

d.1.3
KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław
fundament.betonowych
POD ŚCIANAMI FUNDAMENTOWYMI

m2

ściany fundamentowe
poz.11B*0,24 m2 18,888
poszerzenie pod komin
0,75*0,36 m2 0,270
0,61*0,36 m2 0,220
0,25*0,36 m2 0,090

RAZEM 19,468
15

d.1.3
KNR-W 2-
02 0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z
roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
ŚCIANY FUNDAMENTOWE

m2

poz.11B*poz.11A 73,978
A  (obliczenia pomocnicze) ========

73,978
poz.15A*2 m2 147,956
0,36*2*poz.11A m2 0,677
(0,61*2+0,36*2)*poz.11A m2 1,824
(0,25*2+0,36*2)*poz.11A m2 1,147

RAZEM 151,604
16

d.1.3
KNR-W 2-
02 0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z
roztworu asfaltowego - druga i nast.warstwa

m2

poz.15 m2 151,604
RAZEM 151,604

17
d.1.3

KNR-W 2-
02 0608-08

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianu ekstrudowanego gr.
10cm pionowe na lepiku bez siatki

m2

(13,68*2+9,06*2+3,87*2)*poz.11A m2 50,027
RAZEM 50,027

1.4 Roboty murowe
18

d.1.4
KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław
fundament.betonowych

m2

poz.14 m2 19,468
RAZEM 19,468

19
d.1.4

NNRNKB
202 0194-01

(z.X) Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z
pustaków ceramicznych "POROTHERM"
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

m2

parter
oś 1 6,25*2,56 m2 16,000
oś B 3,75*2,56 m2 9,600
oś D 3,75*2,56 m2 9,600
oś 2 8,81*3,10-6,25*2,56 m2 11,311
oś 5 8,81*3,10 m2 27,311
oś A 13,43*3,43 m2 46,065
oś E 13,43*3,43 m2 46,065

PIĘTRO
oś 1 6,25*1,23/2 m2 3,844
oś 2 8,81*0,33+8,81*2,66/2-6,25*1,23/2 m2 10,781
oś 5 8,81*0,33+8,81*2,66/2 m2 14,625

A  (suma częściowa) ---------------
m2 195,202

OTWORY
O1 -0,60*0,90*3 m2 -1,620
O2 -1,50*1,50*4 m2 -9,000
O3 -0,90*1,20 m2 -1,080
O4 -1,50*1,20 m2 -1,800
O5 -1,00*1,95 m2 -1,950
DB -1,70*2,30 m2 -3,910
DZ -1,40*2,30 m2 -3,220
DZ1 -1,00*2,10 m2 -2,100
BG -2,40*2,10 m2 -5,040

B  (suma częściowa) ---------------
m2 -29,720

nadproŜa
L19 -poz.24A/2*0,19 m2 -3,762
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
N1 -(2,40+2*0,25)*0,43 m2 -1,247

C  (suma częściowa) ---------------
m2 -5,009

wieńce
parter

oś 1 -6,25*0,25 m2 -1,563
oś B -3,75*0,25 m2 -0,938
oś D -3,75*0,25 m2 -0,938
oś 2 -(8,81-6,25)*0,29 m2 -0,742
oś 5 -8,81*0,29 m2 -2,555
oś A -13,43*0,62 m2 -8,327
oś E -13,43*0,62 m2 -8,327

piętro
oś 1 -6,25/cos(30)*0,25 m2 -1,804
oś 2 -8,81/cos(30)*0,25 m2 -2,543
oś 5 -8,81/cos(30)*0,25 m2 -2,543

D  (suma częściowa) ---------------
m2 -30,280

RAZEM 130,193
20

d.1.4
NNRNKB
202 0194-01

(z.X) Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z
pustaków ceramicznych "POROTHERM"
ŚCIANY WEWNĘTRZNE

m2

parter
oś 2 6,25*2,56 m2 16,000
oś 3 3,57*2,86 m2 10,210
oś 4 2,50*2,86 m2 7,150
oś C 6,17*2,86 m2 17,646

piętro
oś 2 6,25*1,23/2 m2 3,844
oś 3 4,63*(0,45+2,84)/2 m2 7,616

A  (suma częściowa) ---------------
m2 62,466

otwory
-1,20*2,30 m2 -2,760
-1,00*2,10 m2 -2,100
B  (suma częściowa) ---------------

m2 -4,860
nadproŜa
-1,50*0,19 m2 -0,285
-1,20*0,19 m2 -0,228
C  (suma częściowa) ---------------

m2 -0,513
wieńce

oś 2 -6,25*0,29 m2 -1,813
oś 3 -3,57*0,05 m2 -0,179
oś 4 -2,50*0,05 m2 -0,125
oś C -6,17*0,05 m2 -0,309

D  (suma częściowa) ---------------
m2 -2,426

RAZEM 54,667
21

d.1.4
KNR 2-02
0118-02

Słupy i filarki międzyokienne prostokątne na zaprawie wapiennej lub cemen-
towo-wapiennej 1x1 1/2 ceg.

m

2,44*3 m 7,320
RAZEM 7,320

22
d.1.4

KNR-W 2-
02 0132-01

Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1 ceg. z cegieł pojedynczych,
bloczków i pustaków

szt

3+4+1+1+1 szt 10,000
RAZEM 10,000

23
d.1.4

KNR-W 2-
02 0132-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1 ceg.
z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

szt

1+1+1+1 szt 4,000
1+1 szt 2,000

RAZEM 6,000
24

d.1.4
KNR-W 2-
02 0132-05

Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nadproŜy prefabrykowanych m

ściany zewnętrzne
O1 2*0,90*3 m 5,400
O2 2*1,80*4 m 14,400
O3 2*1,20 m 2,400
O4 2*1,80 m 3,600
O5 2*1,50 m 3,000
DB 2*2,10 m 4,200
DZ 2*1,80 m 3,600
DZ1 2*1,50 m 3,000

A  (suma częściowa) ---------------
m 39,600

ściany wewnętrzne
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2*1,50 m 3,000
B  (suma częściowa) ---------------

m 3,000
RAZEM 42,600

25
d.1.4

KNR-W 2-
02 0128-06

Spalinowe i dymowe kanały z pustaków betonowych
Przewód Schidel Rondo Plus fi 20 z wentylacją

m

6,81 m 6,810
RAZEM 6,810

26
d.1.4

KNR-W 2-
02 0128-06

Spalinowe i dymowe kanały z pustaków betonowych
Przewód Schidel Rondo QUADRO 14

m

6,61 m 6,610
RAZEM 6,610

27
d.1.4

KNR 2-02
0122-06

Wentylacyjne kanaly z pustaków betonowych
Kanały wentylacyjne dwuprzewodowe

m

6,61 m 6,610
6,81 m 6,810
6,36 m 6,360

RAZEM 19,780
28

d.1.4
KNR 2-02
0219-05

Nakrywy kominów o śr.gr.7cm m2

0,36*0,61 m2 0,220
0,75*0,36 m2 0,270
0,25*0,36 m2 0,090

RAZEM 0,580
1.5 Ścianki działowe
29

d.1.5
NNRNKB
202 0195-01

(z.X) Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm i wys.
do 4,5 m z pustaków ceramicznych "POROTHERM"

m2

 
PARTER
3,50*2,88-1,00*2,10 m2 7,980
3,50*2,88-1,00*2,10 m2 7,980
3,50*2,88 m2 10,080
1,00*2,88 m2 2,880
3,50*2,88 m2 10,080
0,76*2,88 m2 2,189
0,89*2,88 m2 2,563
1,64*2,88-1,40*2,30 m2 1,503
1,24*2,88 m2 3,571
1,63*2,88 m2 4,694
4,70*2,88-1,00*2,10*2 m2 9,336
3,45*2,88 m2 9,936

RAZEM 72,792
30

d.1.5
KNR-W 2-
02 2003-03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01

m2

 
PODDASZE
8,56*(0,45+2,84)/2-0,90*2,10 m2 12,191
8,56*(0,45+2,84)/2-0,90*2,10 m2 12,191
2,82*2,84-0,90*2,10 m2 6,119

RAZEM 30,501
31

d.1.5 analiza indy-
widualna

Dopłata za płyty wodoodporne GKBI m2

4,52*(0,45+2,84)/2 m2 7,435
2,82*2,84-0,90*2,10 m2 6,119

RAZEM 13,554
1.6 Posadzki na gruncie - konstrukcja
32

d.1.6
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - piasek m3

grubość podkładu z piasku (dla podadzki w poziomie 0,00)
0,32+0,15-(0,015+0,04+0,10+0,10)+0,09 0,305
A  (obliczenia pomocnicze) ========

0,305
 

pom. 1 2,46 2,460
pom. 2 3,08 3,080
pom. 3 9,45 9,450
pom. 4 3,67 3,670
pom. 5 6,22 6,220
pom. 6 31,74 31,740
pom. 7 10,31 10,310
pom. 8 12,32 12,320
pom. 9 5,98 5,980
pom. 10 11,68 11,680
pom. 11 6,19 6,190
pom. 12 1,11 1,110
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
pom. 13 21,00 21,000

B  (obliczenia pomocnicze) ========
125,210

 
poz.32B*0,305 m3 38,189

RAZEM 38,189
33

d.1.6
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym m3

poz.32B*0,10 m3 12,521
RAZEM 12,521

34
d.1.6

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty Ŝe-
browane

t

zbrojenie płyty podposadzkowej
poz.32B/0,15*2*0,395/1000 t 0,659

RAZEM 0,659
35

d.1.6
KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa
Krotność = 2

m2

poz.32B m2 125,210
RAZEM 125,210

36
d.1.6

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10cm

m2

poz.32B m2 125,210
RAZEM 125,210

37
d.1.6

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa m2

poz.32B m2 125,210
RAZEM 125,210

38
d.1.6

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm za-
tarte na ostro

m2

poz.32B m2 125,210
RAZEM 125,210

39
d.1.6

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub
potrąc.za zmianę grub.o 10mm
Krotność = 2

m2

poz.38 m2 125,210
RAZEM 125,210

1.7 Posadzki na poddaszu - konstrukcja
40

d.1.7
KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa m2

pom. 1 13,77 m2 13,770
pom. 2 31,95 m2 31,950
pom. 3 47,81 m2 47,810
pom. 4 12,46 m2 12,460

RAZEM 105,990
41

d.1.7
KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstr.na sucho - jedna warstwa gr. 3cm

m2

poz.40 m2 105,990
RAZEM 105,990

42
d.1.7

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa m2

poz.41 m2 105,990
RAZEM 105,990

43
d.1.7

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm za-
tarte na ostro

m2

poz.41 m2 105,990
RAZEM 105,990

44
d.1.7

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub
potrąc.za zmianę grub.o 10mm
Krotność = 2

m2

poz.43 m2 105,990
RAZEM 105,990

1.8 śelbetowe elementy konstrukcyjne
45

d.1.8
KNR-W 2-
02 0214-01

Stropy gęstoŜebrowe TERIVA I m2

27,42 m2 27,420
30,45 m2 30,450
46,13 m2 46,130

RAZEM 104,000
46

d.1.8
KNR-W 2-
02 0214-05

Stropy gęstoŜebrowe TERIVA - dodatkowe belki w stropie m

4,81+3,50*2 m 11,810
RAZEM 11,810

47
d.1.8

KNR 2-02
0211-04

Rygle i przekrycia ścian w ścianach murow.dwustronnie deskowane szer.
przewiązek do 0.3m

m3

WIEŃCE OCIEPLANE
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
oś 1 6,25*0,25*0,25 m3 0,391
oś B 3,50*0,25*0,25 m3 0,219
oś D 3,50*0,25*0,25 m3 0,219
oś 2 (8,81-6,25)*0,29*0,25 m3 0,186
oś 5 8,81*0,29*0,25 m3 0,639
oś A 13,43*0,62*0,25 m3 2,082
oś E 13,43*0,62*0,25 m3 2,082

piętro
oś 1 6,25/cos(25)*0,25*0,25 m3 0,431
oś 2 8,81/cos(30)*0,25*0,25 m3 0,636
oś 5 8,81/cos(30)*0,25*0,25 m3 0,636

A  (suma częściowa) ---------------
m3 7,521

WIEŃCE NIEOCIEPLANE
oś 2 6,25*0,29*0,25 m3 0,453
oś 3 3,57*0,29*0,25 m3 0,259
oś 4 2,50*0,29*0,25 m3 0,181
oś C 6,17*0,29*0,25 m3 0,447

B  (suma częściowa) ---------------
m3 1,340

RAZEM 8,861
48

d.1.8
KNR-W 2-
02 0210-03

Belki i podciągi  Ŝelbetowe m3

P1 (1,20+2*0,25)*0,25*0,42 m3 0,179
P1 (1,44+2*0,25)*0,25*0,42 m3 0,204
P1 (1,24+2*0,25)*0,25*0,42 m3 0,183
P2 (0,90+2*0,25)*0,25*0,62 m3 0,217
P2 (0,90+2*0,25)*0,25*0,62 m3 0,217
P2 (1,00+2*0,25)*0,25*0,62 m3 0,233
P3 (1,53+2*0,25)*0,25*0,33 m3 0,167
N1 (2,40+2*0,25)*0,25*0,43 m3 0,312

RAZEM 1,712
49

d.1.8
KNR 2-02
0209-02

Słupy Ŝelbetowe, okrągłe i owalne o wysokości do 4 m; obwód do 1,5 m - z
zastosowaniem pompy do betonu

m3

3,14*0,40^2/4*4 m3 0,502
RAZEM 0,502

50
d.1.8

KNR 2-02
0208-05

Słupy Ŝelbetowe, prostokątne o wys. do 4 m; stosunek deskowanego obwo-
du do przekroju do 20

m3

S2 0,25*0,25*2,44 m3 0,153
RAZEM 0,153

51
d.1.8

KNR 2-02
0218-02

Schody Ŝelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - z zastosowaniem pompy
do betonu

m2

4,76 m2 4,760
RAZEM 4,760

52
d.1.8

KNR 2-02
0218-06

Schody Ŝelbetowe - dodatek za kaŜdy 1 cm róŜnicy grubości płyty - z zasto-
sowaniem pompy do betonu
Krotność = 7

m2

poz.51 m2 4,760
RAZEM 4,760

53
d.1.8

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty Ŝebrowa-
ne

t

poz.47 8,861
poz.48 1,712
poz.49 0,502
poz.50 0,153
poz.51*0,13 0,619
poz.52*0,012*7 0,400
A  (obliczenia pomocnicze) ========

12,247
poz.53A*0,060 t 0,735

RAZEM 0,735
54

d.1.8
KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie
6mm

t

poz.53A*0,025 t 0,306
RAZEM 0,306

1.9 Więźba dachowa
55

d.1.9
KNR 2-02
0408-06

Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna ponad
180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3

0,738 m3 0,738
RAZEM 0,738

56
d.1.9

KNR 2-02
0408-07

Krokwie naroŜne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci-
cy nasyconej

m3

5,542 m3 5,542
RAZEM 5,542

57
d.1.9

KNR 2-02
0408-08

Krokwie naroŜne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z
tarcicy nasyconej

m3
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0,253 m3 0,253

RAZEM 0,253
58

d.1.9
KNR 2-02
0406-02

Murlaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

drew.
0,941 m3

drew.
0,941

RAZEM 0,941
59

d.1.9
KNR 2-02
0409-04

Wymiany i rozpory, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy-
conej

m3

0,260 m3 0,260
RAZEM 0,260

60
d.1.9

KNR 2-02
0408-02

Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

0,238 m3 0,238
RAZEM 0,238

61
d.1.9

KNR 2-02
0406-06

Ramy górne i platwie,dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z
tarcicy nasyc.

m3

drew.
1,202 m3

drew.
1,202

RAZEM 1,202
62

d.1.9
KNR 2-02
0407-06

Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z
tarcicy nasyc.

m3

drew.
0,108 m3

drew.
0,108

RAZEM 0,108
63

d.1.9
KNR 2-02
0409-06

Deski okapowe z tarcicy nasyconej m3

0,333 m3 0,333
RAZEM 0,333

1.10 Pokrycie dachu
64

d.1.10
KNR 0-15II
0517-01

UłoŜenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii paroszczelnej m2

129,46/cos(30) m2 149,488
(3,87*6,74)/cos(25) m2 28,780

RAZEM 178,268
65

d.1.10
KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt gr
20cm układanych na sucho pomiędzy krokwiami

m2

poz.64 m2 178,268
RAZEM 178,268

66
d.1.10

KNR 0-15II
0517-01

UłoŜenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii paroprzepuszczalnej m2

231,63 m2 231,630
RAZEM 231,630

67
d.1.10

KNR K-05
0104-05

MontaŜ kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 80 cm m2

poz.66 m2 231,630
RAZEM 231,630

68
d.1.10

KNR K-05
0105-02

MontaŜ łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 80 cm m2

poz.66 m2 231,630
RAZEM 231,630

69
d.1.10

KNR K-05
0201-07

Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m2 z dachówki - co druga mocowa-
na

m2

poz.66 m2 231,630
RAZEM 231,630

70
d.1.10

KNR K-05
0202-01

Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką profilowaną i płaską m

15,20+3,07+3,07+4,47 m 25,810
RAZEM 25,810

71
d.1.10

KNR K-05
0203-01

Dodatkowe nakłady na obróbkę szczytów dachów dachówkami szczytowymi m

10,86/cos(30)*2 m 25,080
4,33/cos(30)*2 m 10,000
8,30/cos(25) m 9,158

RAZEM 44,238
72

d.1.10
KNR K-05
0204-01

MontaŜ taśmy wentylacyjnej okapu m

2,75 m 2,750
0,90 m 0,900
0,90 m 0,900
8,05 m 8,050
5,11 m 5,110
0,90 m 0,900
0,90 m 0,900
5,68 m 5,680

- 20 -

Norma PRO Wersja 4.25



madzia B PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
4,47*2 m 8,940

RAZEM 34,130
73

d.1.10
KNR K-05
0204-02

MontaŜ grzebienia okapu m

poz.72 m 34,130
RAZEM 34,130

74
d.1.10

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad
25 cm

m2

kosze
3,60*4 14,400
A  (obliczenia pomocnicze) ========

14,400
poz.74A*0,60 m2 8,640

RAZEM 8,640
75

d.1.10
KNR K-05
0205-03

Obróbka kominów m

(0,61/cos(60)+0,36)*2 m 3,160
(0,36/cos(60)+0,75)*2 m 2,940
(0,36/cos(60)+0,25)*2 m 1,940

RAZEM 8,040
76

d.1.10
KNR K-05
0208-01

MontaŜ elementów komunikacji po dachu - stopień kominiarski szt.

5+9 szt. 14,000
RAZEM 14,000

77
d.1.10

KNR K-05
0208-02

MontaŜ elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominiarska szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

78
d.1.10

KNR-W 2-
02 0524-02

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm m

poz.72 m 34,130
RAZEM 34,130

79
d.1.10

KNR-W 2-
02 0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm m

2,95*6 m 17,700
RAZEM 17,700

80
d.1.10

KNR 2-02
0409-06

Montaz deski wykończyniowej przy okapie i szczycie m3

0,03*0,26*poz.78 m3 0,266
RAZEM 0,266

81
d.1.10

KNR 2-22
0602-02

Podbitka okapu z desek m2

poz.66 m2 231,630
-poz.64 m2 -178,268

RAZEM 53,362
82

d.1.10
KNR 4-01
0627-03

Malowanie i impregnacja podbitki z desek m2

poz.81 m2 53,362
RAZEM 53,362

83
d.1.10

NNRNKB
202 1027-01

(z.VI) Okna dachowe 78x160cm kpl.

4+1 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

1.11 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna
84

d.1.11
KNR-W 2-
02 1018-02

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 m2

O1 0,60*0,90*3 m2 1,620
RAZEM 1,620

85
d.1.11

KNR-W 2-
02 1018-03

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 m2

O3 0,90*1,20 m2 1,080
RAZEM 1,080

86
d.1.11

KNR-W 2-
02 1018-04

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5
m2

m2

O2 1,50*1,50*4 m2 9,000
O4 1,50*1,20 m2 1,800
O5 1,00*1,95 m2 1,950

RAZEM 12,750
87

d.1.11
KNR-W 2-
02 1018-05

Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW m2

DB 1,70*2,30 m2 3,910
RAZEM 3,910

88
d.1.11

KNR 2-02
1016-01

OścieŜnice drzwiowe stalowe wbudowane w trakcie wznoszenia ścian szt.

DZ1 1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000

89
d.1.11

KNR 2-02
1019-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wejściowe m2

DZ1 1,00*2,10 m2 2,100
RAZEM 2,100

90
d.1.11

KNR-W 2-
02 1027-02

Drzwi zewnętrzne o powierzchni ponad 1.5 m2 m2

DZ 1,40*2,30 m2 3,220
RAZEM 3,220

91
d.1.11

KNR-W 2-
02 1032-01

Bramy uchylne garaŜowe podnoszone m2

BG 2,40*2,10 m2 5,040
RAZEM 5,040

2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
2.1 Posadzki na gruncie - wykładziny
92

d.2.1
KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm  układane na klej
metodą zwykłą

m2

pom. 1 2,46 m2 2,460
pom. 2 3,08 m2 3,080
pom. 3 9,45 m2 9,450
pom. 4 3,67 m2 3,670
pom. 5 6,22 m2 6,220
pom. 11 6,19 m2 6,190
pom. 12 1,11 m2 1,110
pom. 13 21,00 m2 21,000

RAZEM 53,180
93

d.2.1
KNR 2-02
1111-03

Parkiet mozaikowy m2

pom. 6 31,74 m2 31,740
pom. 7 10,31 m2 10,310
pom. 8 12,32 m2 12,320
pom. 9 5,98 m2 5,980
pom. 10 11,68 m2 11,680

RAZEM 72,030
94

d.2.1
KNR 2-02
1111-08

Lakierowanie posadzek i parkietów m2

poz.93 m2 72,030
RAZEM 72,030

2.2 Posadzki na poddaszu - wykładziny
95

d.2.2
KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm  układane na klej
metodą zwykłą

m2

pom. 4 12,46 m2 12,460
RAZEM 12,460

96
d.2.2

NNRNKB
202 1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych m2

pom. 1 13,77 m2 13,770
pom. 2 31,95 m2 31,950
pom. 3 47,81 m2 47,810

RAZEM 93,530
97

d.2.2
KNR 0-12
1120-03

Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą
zwykłą

m2

poz.51 m2 4,760
0,90*0,19*(3+13) m2 2,736

RAZEM 7,496
2.3 Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)
98

d.2.3
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - piasek m3

grubość podkładu z piasku
0,30 0,300
A  (obliczenia pomocnicze) ========

0,300
19,25*poz.98A m3 5,775
4,34*poz.98A m3 1,302

RAZEM 7,077
99

d.2.3
KNR 2-02
0205-01

Płyta podposadzkowa betonowa m3

19,25*0,15 m3 2,888
4,34*0,15 m3 0,651

RAZEM 3,539
100

d.2.3
KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm  układane na klej
metodą zwykłą

m2

19,25 m2 19,250
4,34 m2 4,340

RAZEM 23,590
101

d.2.3
KNR 2-02
0218-01

Schody Ŝelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłoŜu m3
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2,88*(0,10*0,35)*3*1,5 m3 0,454
(1,12*2+4,05)*(0,15*0,30)*2*1,5 m3 0,849

RAZEM 1,303
102

d.2.3
KNR 2-02
1121-05

Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombino-
waną

m2

2,88*(0,10+0,35)*2 m2 2,592
2,88*0,10 m2 0,288
(1,47*2+4,05+1,12*2+3,35)*0,15 m2 1,887
(1,12*2+4,05)*0,30 m2 1,887

RAZEM 6,654
2.4 Tynki wewnętrzne
103

d.2.4
KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą
przy uŜyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do
ścian

m2

oś 2 6,00*2,56+6,00*1,23/2 m2 19,050
RAZEM 19,050

104
d.2.4

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą
przy uŜyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki
na ścianach

m2

poz.103 m2 19,050
RAZEM 19,050

105
d.2.4

KNR 2-02
0801-02

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na ścianach i słupach m2

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
poz.19A m2 195,202
A  (suma częściowa) ---------------

m2 195,202
ściany wewnętrzne 
poz.20A*2 m2 124,932
B  (suma częściowa) ---------------

m2 124,932
ścanki działowe
poz.29*2 m2 145,584
C  (suma częściowa) ---------------

m2 145,584
 
otwory >3 m2

DB -1,70*2,30 m2 -3,910
DZ -1,40*2,30 m2 -3,220
BG -2,40*2,10 m2 -5,040

RAZEM 453,548
106

d.2.4
KNR 2-02
0801-04

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na stropach i podciągach m2

strop
poz.45 m2 104,000
schody
poz.51 m2 4,760
podciągi

P1 1,20*(0,25+2*0,18) m2 0,732
P1 1,44*(0,25+2*0,18) m2 0,878
P1 1,24*(0,25+2*0,18) m2 0,756
P2 0,90*(0,25+2*0,38) m2 0,909
P2 0,90*(0,25+2*0,38) m2 0,909
P2 1,00*(0,25+2*0,38) m2 1,010
P3 1,53*(0,25+2*0,05) m2 0,536

RAZEM 114,490
107

d.2.4
KNR 2-02
0810-05

Wykon.ręcznie tynki wewn.zwykłe kat.III i IV na ościeŜach otworów o pow.
ponad 3m2 o szer.15cm

m2

DB 1,70+2*2,30 6,300
DZ 1,40+2*2,30 6,000
BG 2,40+2*2,10 6,600

A  (obliczenia pomocnicze) ========
18,900

poz.107A*0,15 m2 2,835
RAZEM 2,835

108
d.2.4

KNR 2-02
2007-03

Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.pojedyńcze z kształtow.me-
tal.na stropach

m2

poz.64 m2 178,268
RAZEM 178,268

109
d.2.4

KNR-W 2-
02 2008-04

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na
stropach na rusztach

m2

poz.108 m2 178,268
RAZEM 178,268

2.5 Elewacja
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110

d.2.5
KNR 0-17
2610-02

Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi gr. 12cm metodą
lekką-mokrą wraz z przyg. podłoŜa i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cien-
kowarstwowej z got. suchej mieszanki

m2

powierzchnia ścian
poz.19A m2 195,202
A  (suma częściowa) ---------------

m2 195,202
otwory > 1,0m2

O1 -0,60*0,90*3 m2 -1,620
O2 -1,50*1,50*4 m2 -9,000
O3 -0,90*1,20 m2 -1,080
O4 -1,50*1,20 m2 -1,800
O5 -1,00*1,95 m2 -1,950
DB -1,70*2,30 m2 -3,910
DZ -1,40*2,30 m2 -3,220
DZ1 -1,00*2,10 m2 -2,100
BG -2,40*2,10 m2 -5,040

B  (suma częściowa) ---------------
m2 -29,720

RAZEM 165,482
111

d.2.5
KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą
przy uŜyciu gotowych zapraw klejących - ochrona naroŜników wypukłych ką-
townikiem metalowym

m

O1 (0,60+2*0,90)*3 m 7,200
O2 (1,50+2*1,50)*4 m 18,000
O3 0,90+2*1,20 m 3,300
O4 1,50+2*1,20 m 3,900
O5 1,00+2*1,95 m 4,900
DB 1,70+2*2,30 m 6,300
DZ 1,40+2*2,30 m 6,000
DZ1 1,00+2*2,10 m 5,200
BG 2,40+2*2,10 m 6,600

RAZEM 61,400
112

d.2.5
KNR 2-02
0902-05

Tynki zewn.zwykłe kat.III na oddziel.belkach słupach prostok.i ścianach cy-
lindr.wyk.ręczn.

m2

komin
(0,36+0,61)*2*1,75 m2 3,395
(0,75+0,36)*2*1,14 m2 2,531
(0,25+0,36)*2*1,14 m2 1,391
A  (suma częściowa) ---------------

m2 7,317
słupy
3,14*0,40*2,88*4 m2 14,469
B  (suma częściowa) ---------------

m2 14,469
RAZEM 21,786

113
d.2.5

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą
przy uŜyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki
na ścianach
<Cokoły>

m2

ściany cokołu
(13,68*2+9,06*2+3,87*2-7,01-3,76-2,40)*0,32 m2 12,816
A  (suma częściowa) ---------------

m2 12,816
RAZEM 12,816

114
d.2.5

KNR 2-02
0921-01

Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12cm ścian m2

cokół na ścianie fundamentowej
poz.113 m2 12,816
A  (suma częściowa) ---------------

m2 12,816
RAZEM 12,816

115
d.2.5

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m szt

Obmiar dodatkowy
poz.115A m 3,700
 

O1 0,60*3 1,800
O3 0,90 0,900
O5 1,00 1,000

A  (obliczenia pomocnicze) ========
3,700

 
3+1+1 szt 5,000

RAZEM 5,000
116

d.2.5
KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m szt
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Obmiar dodatkowy
poz.116A m 7,500
 

O2 1,50*4 6,000
O4 1,50 1,500

A  (obliczenia pomocnicze) ========
7,500

4+1 szt 5,000
RAZEM 5,000

2.6 Roboty malarskie - wewnętrzne
117

d.2.6
NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" m2

poz.30*2+poz.105+poz.106+poz.107+poz.109 m2 810,143
RAZEM 810,143

118
d.2.6

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

poz.117 m2 810,143
RAZEM 810,143

2.7 Stolarka wewnętrzna
119

d.2.7
KNR 2-02
1016-01

OścieŜnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla
drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian

szt.

D1 3 szt. 3,000
D2 3 szt. 3,000
D4 2 szt. 2,000
DW 1 szt. 1,000

RAZEM 9,000
120

d.2.7
KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6
m2 fabrycznie wykończone

m2

D1 3*1,00*2,10 m2 6,300
D2 3*0,90*2,10 m2 5,670
D4 2*0,90*2,10 m2 3,780
DW 1*1,40*2,30 m2 3,220

RAZEM 18,970
121

d.2.7
KNR 2-02
1204-03

Drzwi przeciwpoŜarowe jednostronne o pow.do 2 m2 m2

D3 1,00*2,00*2 m2 4,000
RAZEM 4,000

122
d.2.7

KNR-W 2-
02 1035-04

Balustrady - drewniane - poręcze profilowane 60x76 z drewna liściastego m

balustrada schodowa
0,55+2,88 m 3,430

RAZEM 3,430
123

d.2.7
KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m szt

Obmiar dodatkowy
poz.115A m 3,700
 
poz.115 szt 5,000

RAZEM 5,000
124

d.2.7
KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m szt

Obmiar dodatkowy
poz.116A m 7,500
 
poz.116 szt 5,000

RAZEM 5,000
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1 ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO
1.1 Roboty ziemne

1
d.1.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
obmiar  = 225,280 m2

R:robocizna r-g 0,005253 1,1834 26,45 31,30
S:spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,002500 0,5632 65,53 36,91
Razem koszty bezpośrednie: 68,21 31,30 36,91
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,303 0,139 0,000 0,164

2
d.1.1

KNR 2-01
0217-05

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.I-II
obmiar  = 171,585 m3

R:robocizna r-g 0,090800 15,5799 26,45 412,09
S:koparka gąsienicowa 0.4 m3 m-g 0,039000 6,6918 69,65 466,08
Razem koszty bezpośrednie: 878,17 412,09 466,08
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 5,118 2,402 0,000 2,716

3
d.1.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
Zasypanie wykopów z rozplantowaniem pozostałego urobku
obmiar  = 171,585 m3

S:spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,013500 2,3164 65,53 151,79
Razem koszty bezpośrednie: 151,79 151,79
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 0,885 0,000 0,000 0,885

PODSUMOWANIE

Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 1 098,17 443,39 654,78

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 441,97 441,97

RAZEM 1 540,14 443,39 1 096,75

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M)

RAZEM 1 540,14 443,39 1 096,75

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 142,58 142,58

RAZEM 1 682,72 443,39 1 239,33

OGÓŁEM 1 682,72

Słownie:   jeden tysiąc sześćset osiemdziesiąt dwa i 72/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.2 Fundamenty
4

d.1.2
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym
obmiar  = 5,915 m3

R:robocizna r-g 5,260000 31,1129 26,45 822,94
M:Beton zwykły B-7,5 m3 1,030000 6,0925 181,19 1 103,89
M:materiały pomocnicze % 1,500000 11,04 16,56
Razem koszty bezpośrednie: 1 943,39 822,94 1 120,45
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 328,552 139,127 189,425 0,000

5
d.1.2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
obmiar  = 3,042 m3

R:robocizna r-g 4,687800 14,2603 26,45 377,18
M:Beton zwykły B-20 m3 1,015000 3,0876 240,26 741,83
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,004000 0,0122 319,39 3,89
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,007000 0,0213 590,15 12,57
M:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,005000 0,0152 684,28 10,41
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,530000 1,6123 5,16 8,32
M:materiały pomocnicze % 1,500000 7,77 11,66
S:środek transportowy m-g 0,050000 0,1521 44,64 6,79
S:pompa do betonu na samochodzie m-g 0,080000 0,2434 159,11 38,72
Razem koszty bezpośrednie: 1 211,37 377,18 788,68 45,51
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 398,213 123,992 259,260 14,961

6
d.1.2

KNR 2-02
0202-02

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szer. do 0,8 m
obmiar  = 9,249 m3

R:robocizna r-g 5,410000 50,0371 26,45 1 323,48
M:Beton zwykły B-20 m3 1,015000 9,3877 240,26 2 255,50
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,003000 0,0277 319,39 8,86
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,005000 0,0462 590,15 27,29
M:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,004000 0,0370 684,28 25,32
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,420000 3,8846 5,16 20,04
M:materiały pomocnicze % 1,500000 23,37 35,06
S:środek transportowy m-g 0,030000 0,2775 44,64 12,39
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Razem koszty bezpośrednie: 3 707,94 1 323,48 2 372,07 12,39
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 400,901 143,095 256,467 1,339

7
d.1.2

KNR 2-02
0202-03

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szer. do 1,3 m
obmiar  = 3,259 m3

R:robocizna r-g 4,710000 15,3499 26,45 406,00
M:Beton zwykły B-20 m3 1,015000 3,3079 240,26 794,75
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,002000 0,0065 319,39 2,08
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,003000 0,0098 590,15 5,77
M:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,003000 0,0098 684,28 6,69
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,240000 0,7822 5,16 4,04
M:materiały pomocnicze % 1,500000 8,13 12,20
S:środek transportowy m-g 0,020000 0,0652 44,64 2,91
Razem koszty bezpośrednie: 1 234,44 406,00 825,53 2,91
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 378,780 124,580 253,307 0,893

8
d.1.2

KNR 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, o obj. do 0,5 m3
obmiar  = 2,196 m3

R:robocizna r-g 8,190000 17,9852 26,45 475,71
M:Beton zwykły B-20 m3 1,015000 2,2289 240,26 535,53
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,004000 0,0088 319,39 2,81
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,005000 0,0110 590,15 6,48
M:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,005000 0,0110 684,28 7,51
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,270000 0,5929 5,16 3,06
M:materiały pomocnicze % 1,500000 5,55 8,33
S:środek transportowy m-g 0,040000 0,0878 44,64 3,92
Razem koszty bezpośrednie: 1 043,35 475,71 563,72 3,92
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 475,113 216,626 256,701 1,786

9
d.1.2

KNR 2-02
0206-01
206-05

Ściany betonowe proste grubości 35 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu
obmiar  = 4,856 m2

R:robocizna r-g 3,036300 14,7443 26,45 389,99
M:Beton zwykły B-20 m3 0,353000 1,7142 240,26 411,85
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,008000 0,0388 590,15 22,93
M:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,004000 0,0194 684,28 13,29
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,600000 2,9136 5,16 15,03
M:drut stalowy okrągły kg 0,230000 1,1169 4,67 5,22
M:materiały pomocnicze % 1,500000 4,68 7,02
S:wyciąg m-g 0,249100 1,2096 7,64 9,24
S:środek transportowy m-g 0,030000 0,1457 44,64 6,50
S:pompa do betonu na samochodzie m-g 0,020000 0,0971 159,11 15,45
Razem koszty bezpośrednie: 896,52 389,99 475,34 31,19
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 184,621 80,310 97,887 6,424

10
d.1.2

KNR 2-02
0206-03
206-05

Ściany betonowe łukowe grubości 35 cm wysokości do 4 m - z zastosowaniem pompy do betonu
obmiar  = 12,992 m2

R:robocizna r-g 4,866300 63,2230 26,45 1 672,25
M:Beton zwykły B-20 m3 0,353000 4,5862 240,26 1 101,87
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,002000 0,0260 319,39 8,30
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,019000 0,2468 590,15 145,68
M:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,009000 0,1169 684,28 80,01
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1,200000 15,5904 5,16 80,45
M:drut stalowy okrągły kg 0,500000 6,4960 4,67 30,34
M:materiały pomocnicze % 1,500000 14,47 21,70
S:wyciąg m-g 0,314900 4,0912 7,64 31,26
S:środek transportowy m-g 0,040000 0,5197 44,64 23,20
S:pompa do betonu na samochodzie m-g 0,020000 0,2598 159,11 41,34
Razem koszty bezpośrednie: 3 236,40 1 672,25 1 468,35 95,80
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 249,108 128,714 113,020 7,374

11
d.1.2

KNR-W 2-
02 0101-06
analogia

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej
obmiar  = 18,554 m3

R:robocizna r-g 5,570000 103,3458 26,45 2 733,50
M:bloczki betonowe m3 0,838355 15,5548 427,16 6 644,40
M:Zaprawa cementowa M-7 m3 0,180000 3,3397 195,46 652,78
M:materiały pomocnicze % 1,500000 72,97 109,46
Razem koszty bezpośrednie: 10 140,14 2 733,50 7 406,64
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 546,521 147,327 399,194 0,000

12
d.1.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty Ŝebrowane
obmiar  = 0,213 t

R:robocizna r-g 42,880000 9,1334 26,45 241,58
M:pręty Ŝebrowane kg 1 020,000

000
217,2600 2,26 491,01

M:materiały pomocnicze % 1,500000 4,91 7,37
S:prościarka do prętów m-g 4,300000 0,9159 4,19 3,84
S:noŜyce do prętów m-g 5,800000 1,2354 4,09 5,05
S:giętarka do prętów m-g 4,800000 1,0224 4,01 4,10
S:wyciąg m-g 0,800000 0,1704 7,64 1,30
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S:środek transportowy m-g 1,600000 0,3408 44,64 15,21
Razem koszty bezpośrednie: 769,46 241,58 498,38 29,50
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3 612,477 1 134,176 2 339,778 138,523

13
d.1.2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie (fi 6mm)
obmiar  = 0,177 t

R:robocizna r-g 35,720000 6,3224 26,45 167,23
M:pręty gładkie kg 1 002,000

000
177,3540 2,43 430,97

M:materiały pomocnicze % 1,500000 4,31 6,46
S:prościarka do prętów m-g 3,600000 0,6372 4,19 2,67
S:noŜyce do prętów m-g 4,750000 0,8408 4,09 3,44
S:giętarka do prętów m-g 4,030000 0,7133 4,01 2,86
S:wyciąg m-g 0,720000 0,1274 7,64 0,97
S:środek transportowy m-g 1,300000 0,2301 44,64 10,27
Razem koszty bezpośrednie: 624,87 167,23 437,43 20,21
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3 530,382 944,794 2 471,383 114,205

PODSUMOWANIE

Fundamenty
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 24 807,88 8 609,86 15 956,59 241,43

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 162,96 162,96

RAZEM 24 970,84 8 609,86 15 956,59 404,39

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 1 244,62 1 244,62

RAZEM 26 215,46 8 609,86 17 201,21 404,39

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 52,56 52,56

RAZEM 26 268,02 8 609,86 17 201,21 456,95

OGÓŁEM 26 268,02

Słownie:   dwadzieścia sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem i 02/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.3 Izolacje fundamentów
14

d.1.3
KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundament.betonowych
POD ŚCIANAMI FUNDAMENTOWYMI
obmiar  = 19,468 m2

R:robocizna r-g 0,524800 10,2168 26,45 270,23
M:roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,300000 5,8404 4,32 25,23
M:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 3,000000 58,4040 2,25 131,41
M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 2,300000 44,7764 2,22 99,40
M:drewno opałowe kg 4,500000 87,6060 0,30 26,28
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,82 4,23
S:środek transportowy m-g 0,013600 0,2648 44,64 11,82
Razem koszty bezpośrednie: 568,60 270,23 286,55 11,82
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 29,208 13,881 14,720 0,607

15
d.1.3

KNR-W 2-
02 0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warst-
wa
ŚCIANY FUNDAMENTOWE
obmiar  = 151,604 m2

R:robocizna r-g 0,110000 16,6764 26,45 441,09
M:roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,350000 53,0614 4,32 229,23
M:roztwór asfaltowy do izolacji kg 0,400000 60,6416 3,73 226,19
M:materiały pomocnicze % 1,500000 4,55 6,83
S:środek transportowy m-g 0,001100 0,1668 44,64 7,44
Razem koszty bezpośrednie: 910,78 441,09 462,25 7,44
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 6,008 2,910 3,049 0,049

16
d.1.3

KNR-W 2-
02 0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nast.
warstwa
obmiar  = 151,604 m2

R:robocizna r-g 0,050200 7,6105 26,45 201,30
M:roztwór asfaltowy do izolacji kg 0,400000 60,6416 3,73 226,19
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,26 3,39
S:środek transportowy m-g 0,000600 0,0910 44,64 4,06
Razem koszty bezpośrednie: 434,94 201,30 229,58 4,06
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 2,869 1,328 1,514 0,027

17
d.1.3

KNR-W 2-
02 0608-08

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianu ekstrudowanego gr. 10cm pionowe na lepiku bez siatki
obmiar  = 50,027 m2

R:robocizna r-g 0,296000 14,8080 26,45 391,67
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

M:roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,350000 17,5095 4,32 75,64
M:Płyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS30 m3 0,105000 5,2528 534,00 2 805,01
M:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 1,850000 92,5500 2,25 208,24
M:drewno opałowe kg 3,000000 150,0810 0,30 45,02
M:materiały pomocnicze % 1,500000 31,34 47,01
S:wyciąg m-g 0,007500 0,3752 7,64 2,87
S:środek transportowy m-g 0,012200 0,6103 44,64 27,25
Razem koszty bezpośrednie: 3 602,71 391,67 3 180,92 30,12
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 72,016 7,829 63,585 0,602

PODSUMOWANIE

Izolacje fundamentów
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 5 517,03 1 304,29 4 159,30 53,44

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 36,07 36,07

RAZEM 5 553,10 1 304,29 4 159,30 89,51

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 324,43 324,43

RAZEM 5 877,53 1 304,29 4 483,73 89,51

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 11,63 11,63

RAZEM 5 889,16 1 304,29 4 483,73 101,14

OGÓŁEM 5 889,16

Słownie:   pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć i 16/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.4 Roboty murowe
18

d.1.4
KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundament.betonowych
obmiar  = 19,468 m2

R:robocizna r-g 0,524800 10,2168 26,45 270,23
M:roztwór asfaltowy do gruntowania kg 0,300000 5,8404 4,32 25,23
M:lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 3,000000 58,4040 2,25 131,41
M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 2,300000 44,7764 2,22 99,40
M:drewno opałowe kg 4,500000 87,6060 0,30 26,28
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,82 4,23
S:środek transportowy m-g 0,013600 0,2648 44,64 11,82
Razem koszty bezpośrednie: 568,60 270,23 286,55 11,82
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 29,208 13,881 14,720 0,607

19
d.1.4

NNRNKB
202 0194-
01

(z.X) Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pustaków ceramicznych "
POROTHERM"
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
obmiar  = 130,193 m2

R:robocizna r-g 1,150000 149,7220 26,45 3 960,15
M:pustaki ceramiczne "POROTHERM" 25 o wym.
25x37,5x23,8 cm

szt. 10,980000 1 429,519
1

6,70 9 577,78

M:zaprawa m3 0,025000 3,2548 195,46 636,19
M:materiały pomocnicze % 1,500000 102,14 153,21
Razem koszty bezpośrednie: 14 327,33 3 960,15 10 367,18
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 110,048 30,418 79,630 0,000

20
d.1.4

NNRNKB
202 0194-
01

(z.X) Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pustaków ceramicznych "
POROTHERM"
ŚCIANY WEWNĘTRZNE
obmiar  = 54,667 m2

R:robocizna r-g 1,150000 62,8671 26,45 1 662,83
M:pustaki ceramiczne "POROTHERM" 25 o wym.
25x37,5x23,8 cm

szt. 10,980000 600,2437 6,70 4 021,63

M:zaprawa m3 0,025000 1,3667 195,46 267,13
M:materiały pomocnicze % 1,500000 42,89 64,33
Razem koszty bezpośrednie: 6 015,92 1 662,83 4 353,09
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 110,048 30,418 79,630 0,000

21
d.1.4

KNR 2-02
0118-02

Słupy i filarki międzyokienne prostokątne na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 1x1 1/2 ceg.
obmiar  = 7,320 m

R:robocizna r-g 2,040000 14,9328 26,45 394,97
M:Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 39,000000 285,4800 1,18 336,87
M:zaprawa cementowa m3 0,023000 0,1684 207,41 34,92
M:materiały pomocnicze % 1,500000 3,72 5,58
S:wyciąg m-g 0,150000 1,0980 7,64 8,39
Razem koszty bezpośrednie: 780,73 394,97 377,37 8,39
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 106,656 53,958 51,552 1,146
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

22
d.1.4

KNR-W 2-
02 0132-01

Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków
obmiar  = 10,000 szt

R:robocizna r-g 1,550000 15,5000 26,45 409,98
Razem koszty bezpośrednie: 409,98 409,98
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 40,998 40,998 0,000 0,000

23
d.1.4

KNR-W 2-
02 0132-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych gr.1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pus-
taków
obmiar  = 6,000 szt

R:robocizna r-g 2,140000 12,8400 26,45 339,62
Razem koszty bezpośrednie: 339,62 339,62
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 56,603 56,603 0,000 0,000

24
d.1.4

KNR-W 2-
02 0132-05

Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nadproŜy prefabrykowanych
obmiar  = 42,600 m

R:robocizna r-g 0,200000 8,5200 26,45 225,35
M:nadproŜa prefabrykowane m 1,020000 43,4520 28,73 1 248,38
S:wyciąg m-g 0,020000 0,8520 7,64 6,51
Razem koszty bezpośrednie: 1 480,24 225,35 1 248,38 6,51
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 34,748 5,290 29,305 0,153

25
d.1.4

KNR-W 2-
02 0128-06

Spalinowe i dymowe kanały z pustaków betonowych
Przewód Schidel Rondo Plus fi 20 z wentylacją
obmiar  = 6,810 m

R:robocizna r-g 0,540000 3,6774 26,45 97,27
M:komin Schiedel RONDO PLUS 20 z wentylacją m 1,000000 6,8100 442,00 3 010,02
M:zaprawa m3 0,007000 0,0477 195,46 9,32
M:materiały pomocnicze % 1,500000 30,19 45,29
S:wyciąg m-g 0,040000 0,2724 7,64 2,08
Razem koszty bezpośrednie: 3 163,98 97,27 3 064,63 2,08
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 464,608 14,283 450,019 0,306

26
d.1.4

KNR-W 2-
02 0128-06

Spalinowe i dymowe kanały z pustaków betonowych
Przewód Schidel Rondo QUADRO 14
obmiar  = 6,610 m

R:robocizna r-g 0,540000 3,5694 26,45 94,41
M:komin Schidel Rondo QUADRO 14 m 1,000000 6,6100 314,00 2 075,54
M:zaprawa m3 0,007000 0,0463 195,46 9,04
M:materiały pomocnicze % 1,500000 20,85 31,27
S:wyciąg m-g 0,040000 0,2644 7,64 2,02
Razem koszty bezpośrednie: 2 212,28 94,41 2 115,85 2,02
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 334,688 14,283 320,099 0,306

27
d.1.4

KNR 2-02
0122-06

Wentylacyjne kanaly z pustaków betonowych
Kanały wentylacyjne dwuprzewodowe
obmiar  = 19,780 m

R:robocizna r-g 0,540000 10,6812 26,45 282,52
M:Kanał wentylacyjny 2 ciągi Systemy kominowe - SCHIE-
DEL

szt 3,000000 59,3400 21,15 1 255,04

M:zaprawa m3 0,007000 0,1385 195,46 27,06
M:materiały pomocnicze % 1,500000 12,82 19,23
S:wyciąg m-g 0,040000 0,7912 7,64 6,04
Razem koszty bezpośrednie: 1 589,89 282,52 1 301,33 6,04
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 80,379 14,283 65,790 0,306

28
d.1.4

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy kominów o śr.gr.7cm
obmiar  = 0,580 m2

R:robocizna r-g 3,240000 1,8792 26,45 49,70
M:Beton zwykły B-20 m3 0,071000 0,0412 240,26 9,89
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,014000 0,0081 590,15 4,79
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,600000 0,3480 5,16 1,80
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,165 0,25
S:wyciąg m-g 0,150000 0,0870 7,64 0,66
S:środek transportowy m-g 0,010000 0,0058 44,64 0,26
Razem koszty bezpośrednie: 67,35 49,70 16,73 0,92
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 116,132 85,698 28,842 1,592
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madzia B PODSUMOWANIE

Roboty murowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 30 955,92 7 787,03 23 131,11 37,78

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 25,49 25,49

RAZEM 30 981,41 7 787,03 23 131,11 63,27

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 1 804,21 1 804,21

RAZEM 32 785,62 7 787,03 24 935,32 63,27

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 8,23 8,23

RAZEM 32 793,85 7 787,03 24 935,32 71,50

OGÓŁEM 32 793,85

Słownie:   trzydzieści dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt trzy i 85/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.5 Ścianki działowe
29

d.1.5
NNRNKB
202 0195-
01

(z.X) Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm i wys. do 4,5 m z pustaków ceramicznych "
POROTHERM"
obmiar  = 72,792 m2

R:robocizna r-g 0,650000 47,3148 26,45 1 251,48
M:pustaki ceramiczne "POROTHERM" 11,5 o wym.
11,5x50x23,8 cm

szt. 8,240000 599,8061 6,25 3 748,79

M:zaprawa m3 0,007000 0,5095 195,46 99,60
M:materiały pomocnicze % 1,500000 38,48 57,73
Razem koszty bezpośrednie: 5 157,60 1 251,48 3 906,12
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 70,854 17,193 53,661 0,000

30
d.1.5

KNR-W 2-
02 2003-03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
jednowarstwo 100-01
obmiar  = 30,501 m2

R:robocizna r-g 2,270000 69,2373 26,45 1 831,33
M:Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm m2 2,060000 62,8321 7,17 450,51
M:Profil ścienny U "100"do rusztu pod pł.g-k m 0,760000 23,1808 4,56 105,70
M:Profil ścienny C "100"do rusztu pod pł.g-k m 2,050000 62,5271 5,10 318,89
M:kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 4,060000 123,8341 1,77 219,19
M:blachowkręty szt. 27,760000 846,7078 0,05 42,34
M:gips budowlany szpachlowy t 0,001960 0,0598 1 151,24 68,82
M:Płyty z weł.min.do izol.ścian.dział.-100mm m2 1,030000 31,4160 19,65 617,32
M:taśma m 3,626000 110,5966 0,12 13,27
M:woda m3 0,001270 0,0387 6,00 0,23
M:materiały pomocnicze % 1,500000 18,36 27,54
S:wyciąg m-g 0,040000 1,2200 7,64 9,32
S:środek transportowy m-g 0,028800 0,8784 44,64 39,21
Razem koszty bezpośrednie: 3 743,67 1 831,33 1 863,81 48,53
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 122,741 60,042 61,107 1,592

31
d.1.5 analiza in-

dywidualna

Dopłata za płyty wodoodporne GKBI
obmiar  = 13,554 m2

M:Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm m2 -1,030000 -13,9606 7,17 -100,10
M:Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm m2 1,030000 13,9606 11,32 158,03
Razem koszty bezpośrednie: 57,93 57,93
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 4,275 0,000 4,275 0,000

PODSUMOWANIE

Ścianki działowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 8 959,20 3 082,81 5 827,86 48,53

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 32,76 32,76

RAZEM 8 991,96 3 082,81 5 827,86 81,29

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 454,58 454,58

RAZEM 9 446,54 3 082,81 6 282,44 81,29

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 10,57 10,57

RAZEM 9 457,11 3 082,81 6 282,44 91,86

OGÓŁEM 9 457,11

Słownie:   dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem i 11/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.6 Posadzki na gruncie - konstrukcja
32

d.1.6
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - piasek
obmiar  = 38,189 m3

R:robocizna r-g 4,320000 164,9765 26,45 4 363,63
M:piasek do zapraw m3 1,080000 41,2441 30,29 1 249,28
M:materiały pomocnicze % 1,500000 12,49 18,74
Razem koszty bezpośrednie: 5 631,65 4 363,63 1 268,02
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 147,468 114,264 33,204 0,000

33
d.1.6

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym
obmiar  = 12,521 m3

R:robocizna r-g 5,260000 65,8605 26,45 1 742,01
M:Beton zwykły B-15 (C12/15) m3 1,030000 12,8966 223,84 2 886,78
M:materiały pomocnicze % 1,500000 28,87 43,30
Razem koszty bezpośrednie: 4 672,09 1 742,01 2 930,08
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 373,140 139,127 234,013 0,000

34
d.1.6

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty Ŝebrowane
obmiar  = 0,659 t

R:robocizna r-g 42,880000 28,2579 26,45 747,42
M:pręty Ŝebrowane kg 1 020,000

000
672,1800 2,26 1 519,13

M:materiały pomocnicze % 1,500000 15,19 22,79
S:prościarka do prętów m-g 4,300000 2,8337 4,19 11,87
S:noŜyce do prętów m-g 5,800000 3,8222 4,09 15,63
S:giętarka do prętów m-g 4,800000 3,1632 4,01 12,68
S:wyciąg m-g 0,800000 0,5272 7,64 4,03
S:środek transportowy m-g 1,600000 1,0544 44,64 47,07
Razem koszty bezpośrednie: 2 380,62 747,42 1 541,92 91,28
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3 612,477 1 134,176 2 339,778 138,523

35
d.1.6

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa
Krotność = 2
obmiar  = 125,210 m2

R:robocizna r-g 0,083200 20,8349 26,45 551,08
M:Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 1,190000 297,9998 1,98 590,04
M:materiały pomocnicze % 1,500000 5,90 8,85
S:wyciąg m-g 0,004500 1,1269 7,64 8,61
S:środek transportowy m-g 0,001200 0,3005 44,64 13,41
Razem koszty bezpośrednie: 1 171,99 551,08 598,89 22,02
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 9,360 4,401 4,783 0,176

36
d.1.6

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warst-
wa gr. 10cm
obmiar  = 125,210 m2

R:robocizna r-g 0,089100 11,1562 26,45 295,08
M:Płyty styrop.EPS 100-038 (dawn.PS-E FS 20) m3 0,105000 13,1471 140,18 1 842,95
M:materiały pomocnicze % 1,500000 18,43 27,64
S:wyciąg m-g 0,003200 0,4007 7,64 3,06
S:środek transportowy m-g 0,004700 0,5885 44,64 26,27
Razem koszty bezpośrednie: 2 195,00 295,08 1 870,59 29,33
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 17,531 2,357 14,940 0,234

37
d.1.6

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa
obmiar  = 125,210 m2

R:robocizna r-g 0,083200 10,4175 26,45 275,54
M:Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 1,190000 148,9999 1,98 295,02
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,95 4,43
S:wyciąg m-g 0,004500 0,5634 7,64 4,30
S:środek transportowy m-g 0,001200 0,1503 44,64 6,71
Razem koszty bezpośrednie: 586,00 275,54 299,45 11,01
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 4,680 2,201 2,391 0,088

38
d.1.6

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro
obmiar  = 125,210 m2

R:robocizna r-g 0,356400 44,6248 26,45 1 180,33
M:zaprawa cementowa M 12 m3 0,020600 2,5793 195,46 504,16
M:masa asfaltowa kg 0,070000 8,7647 3,23 28,31
M:drewno opałowe kg 0,120000 15,0252 0,30 4,51
M:materiały pomocnicze % 1,500000 5,37 8,05
S:wyciąg m-g 0,030900 3,8690 7,64 29,56
S:środek transportowy m-g 0,000300 0,0376 44,64 1,68
Razem koszty bezpośrednie: 1 756,60 1 180,33 545,03 31,24
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 14,028 9,427 4,352 0,249

39
d.1.6

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm
Krotność = 2
obmiar  = 125,210 m2

R:robocizna r-g 0,071600 17,9301 26,45 474,25
M:zaprawa cementowa M 12 m3 0,010500 2,6294 195,46 513,94
M:materiały pomocnicze % 1,500000 5,14 7,71
S:wyciąg m-g 0,015800 3,9566 7,64 30,23
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

Razem koszty bezpośrednie: 1 026,13 474,25 521,65 30,23
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 8,196 3,788 4,167 0,241

PODSUMOWANIE

Posadzki na gruncie - konstrukcja
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 19 420,08 9 629,34 9 575,63 215,11

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 145,20 145,20

RAZEM 19 565,28 9 629,34 9 575,63 360,31

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 746,91 746,91

RAZEM 20 312,19 9 629,34 10 322,54 360,31

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 46,84 46,84

RAZEM 20 359,03 9 629,34 10 322,54 407,15

OGÓŁEM 20 359,03

Słownie:   dwadzieścia tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć i 03/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.7 Posadzki na poddaszu - konstrukcja
40

d.1.7
KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa
obmiar  = 105,990 m2

R:robocizna r-g 0,083200 8,8184 26,45 233,25
M:Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 1,190000 126,1281 1,98 249,73
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,50 3,75
S:wyciąg m-g 0,004500 0,4770 7,64 3,64
S:środek transportowy m-g 0,001200 0,1272 44,64 5,68
Razem koszty bezpośrednie: 496,05 233,25 253,48 9,32
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 4,680 2,201 2,391 0,088

41
d.1.7

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa gr.
3cm
obmiar  = 105,990 m2

R:robocizna r-g 0,089100 9,4437 26,45 249,79
M:Płyty styrop.EPS 100-038 (dawn.PS-E FS 20) m3 0,031500 3,3387 140,18 468,02
M:materiały pomocnicze % 1,500000 4,68 7,02
S:wyciąg m-g 0,003200 0,3392 7,64 2,59
S:środek transportowy m-g 0,004700 0,4982 44,64 22,24
Razem koszty bezpośrednie: 749,66 249,79 475,04 24,83
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 7,073 2,357 4,482 0,234

42
d.1.7

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z folii PE pozioma - jedna warstwa
obmiar  = 105,990 m2

R:robocizna r-g 0,083200 8,8184 26,45 233,25
M:Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 1,190000 126,1281 1,98 249,73
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,50 3,75
S:wyciąg m-g 0,004500 0,4770 7,64 3,64
S:środek transportowy m-g 0,001200 0,1272 44,64 5,68
Razem koszty bezpośrednie: 496,05 233,25 253,48 9,32
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 4,680 2,201 2,391 0,088

43
d.1.7

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro
obmiar  = 105,990 m2

R:robocizna r-g 0,356400 37,7748 26,45 999,14
M:zaprawa cementowa M 12 m3 0,020600 2,1834 195,46 426,77
M:masa asfaltowa kg 0,070000 7,4193 3,23 23,96
M:drewno opałowe kg 0,120000 12,7188 0,30 3,82
M:materiały pomocnicze % 1,500000 4,55 6,82
S:wyciąg m-g 0,030900 3,2751 7,64 25,02
S:środek transportowy m-g 0,000300 0,0318 44,64 1,42
Razem koszty bezpośrednie: 1 486,95 999,14 461,37 26,44
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 14,028 9,427 4,352 0,249

44
d.1.7

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm
Krotność = 2
obmiar  = 105,990 m2

R:robocizna r-g 0,071600 15,1778 26,45 401,45
M:zaprawa cementowa M 12 m3 0,010500 2,2258 195,46 435,05
M:materiały pomocnicze % 1,500000 4,35 6,53
S:wyciąg m-g 0,015800 3,3493 7,64 25,59
Razem koszty bezpośrednie: 868,62 401,45 441,58 25,59
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 8,196 3,788 4,167 0,241
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Posadzki na poddaszu - konstrukcja
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 4 097,33 2 116,88 1 884,95 95,50

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 64,46 64,46

RAZEM 4 161,79 2 116,88 1 884,95 159,96

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 147,02 147,02

RAZEM 4 308,81 2 116,88 2 031,97 159,96

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 20,80 20,80

RAZEM 4 329,61 2 116,88 2 031,97 180,76

OGÓŁEM 4 329,61

Słownie:   cztery tysiące trzysta dwadzieścia dziewięć i 61/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.8 śelbetowe elementy konstrukcyjne
45

d.1.8
KNR-W 2-
02 0214-01

Stropy gęstoŜebrowe TERIVA I
obmiar  = 104,000 m2

R:robocizna r-g 1,420000 147,6800 26,45 3 906,14
M:belki stropowe prefabrykowane Ŝelbetowe TERIVA m 1,670000 173,6800 20,87 3 624,70
M:Pustak stropowy "TERIVA-I" wys.21,0cm szt 6,700000 696,8000 4,73 3 295,86
M:Beton zwykły B-20 m3 0,052500 5,4600 240,26 1 311,82
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,001220 0,1269 319,39 40,52
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,000630 0,0655 684,28 44,83
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,001140 0,1186 590,15 69,97
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,090000 9,3600 5,16 48,30
M:materiały pomocnicze % 1,500000 84,36 126,54
S:wyciąg m-g 0,270000 28,0800 7,64 214,53
S:środek transportowy m-g 0,005700 0,5928 44,64 26,46
Razem koszty bezpośrednie: 12 709,67 3 906,14 8 562,54 240,99
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 122,209 37,559 82,333 2,317

46
d.1.8

KNR-W 2-
02 0214-05

Stropy gęstoŜebrowe TERIVA - dodatkowe belki w stropie
obmiar  = 11,810 m

R:robocizna r-g 0,127000 1,4999 26,45 39,67
M:belki stropowe prefabrykowane Ŝelbetowe TERIVA m 1,030000 12,1643 20,87 253,87
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,54 3,81
S:wyciąg m-g 0,059100 0,6980 7,64 5,33
Razem koszty bezpośrednie: 302,68 39,67 257,68 5,33
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 25,629 3,359 21,818 0,452

47
d.1.8

KNR 2-02
0211-04

Rygle i przekrycia ścian w ścianach murow.dwustronnie deskowane szer.przewiązek do 0.3m
obmiar  = 8,861 m3

R:robocizna r-g 17,800000 157,7258 26,45 4 171,85
M:Beton zwykły B-20 m3 1,020000 9,0382 240,26 2 171,52
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,018000 0,1595 590,15 94,13
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,009000 0,0797 684,28 54,57
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,580000 5,1394 5,16 26,52
M:drut stalowy okrągły kg 2,500000 22,1525 4,67 103,45
M:materiały pomocnicze % 1,500000 24,50 36,75
S:wyciąg m-g 1,780000 15,7726 7,64 120,50
S:środek transportowy m-g 0,070000 0,6203 44,64 27,69
Razem koszty bezpośrednie: 6 806,98 4 171,85 2 486,94 148,19
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 768,197 470,810 280,663 16,724

48
d.1.8

KNR-W 2-
02 0210-03

Belki i podciągi  Ŝelbetowe
obmiar  = 1,712 m3

R:robocizna r-g 27,000000 46,2240 26,45 1 222,62
M:Beton zwykły B-20 m3 1,020000 1,7462 240,26 419,55
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,021000 0,0360 319,39 11,48
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,084000 0,1438 590,15 84,87
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,083000 0,1421 684,28 97,23
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 4,500000 7,7040 5,16 39,75
M:materiały pomocnicze % 1,500000 6,53 9,79
S:wyciąg m-g 3,310000 5,6667 7,64 43,29
S:środek transportowy m-g 0,200000 0,3424 44,64 15,28
Razem koszty bezpośrednie: 1 943,86 1 222,62 662,67 58,57
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 135,446 714,150 387,080 34,216

49
d.1.8

KNR 2-02
0209-02

Słupy Ŝelbetowe, okrągłe i owalne o wysokości do 4 m; obwód do 1,5 m - z zastosowaniem pompy do betonu
obmiar  = 0,502 m3

R:robocizna r-g 31,579900 15,8531 26,45 419,31
M:Beton zwykły B-20 m3 1,020000 0,5120 240,26 123,02
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,139000 0,0698 590,15 41,18
M:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,169000 0,0848 684,28 58,05
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3,500000 1,7570 5,16 9,07
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,31 3,47
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S:wyciąg m-g 1,301900 0,6536 7,64 4,99
S:środek transportowy m-g 0,160000 0,0803 44,64 3,59
S:pompa do betonu na samochodzie m-g 0,090000 0,0452 159,11 7,19
Razem koszty bezpośrednie: 669,87 419,31 234,79 15,77
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 334,408 835,288 467,711 31,409

50
d.1.8

KNR 2-02
0208-05

Słupy Ŝelbetowe, prostokątne o wys. do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 20
obmiar  = 0,153 m3

R:robocizna r-g 40,570000 6,2072 26,45 164,18
M:Beton zwykły B-20 m3 1,020000 0,1561 240,26 37,49
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,110000 0,0168 590,15 9,93
M:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,131000 0,0200 684,28 13,72
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3,400000 0,5202 5,16 2,68
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,64 0,96
S:wyciąg m-g 4,020000 0,6151 7,64 4,70
S:środek transportowy m-g 0,320000 0,0490 44,64 2,19
Razem koszty bezpośrednie: 235,85 164,18 64,78 6,89
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 541,499 1 073,077 423,424 44,998

51
d.1.8

KNR 2-02
0218-02

Schody Ŝelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
obmiar  = 4,760 m2

R:robocizna r-g 4,336300 20,6408 26,45 545,95
M:Beton zwykły B-20 m3 0,130000 0,6188 240,26 148,67
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,001000 0,0048 319,39 1,52
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,013000 0,0619 590,15 36,52
M:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,004000 0,0190 684,28 13,03
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,500000 2,3800 5,16 12,28
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,12 3,18
S:wyciąg m-g 0,126900 0,6040 7,64 4,61
S:środek transportowy m-g 0,020000 0,0952 44,64 4,25
S:pompa do betonu na samochodzie m-g 0,030000 0,1428 159,11 22,72
Razem koszty bezpośrednie: 792,73 545,95 215,20 31,58
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 166,541 114,695 45,210 6,636

52
d.1.8

KNR 2-02
0218-06

Schody Ŝelbetowe - dodatek za kaŜdy 1 cm róŜnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotność = 7
obmiar  = 4,760 m2

R:robocizna r-g 0,034100 1,1362 26,45 30,05
M:Beton zwykły B-20 m3 0,012000 0,3998 240,26 96,07
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,96 1,44
S:wyciąg m-g 0,009400 0,3132 7,64 2,39
S:pompa do betonu na samochodzie m-g 0,002000 0,0666 159,11 10,60
Razem koszty bezpośrednie: 140,55 30,05 97,51 12,99
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 29,530 6,314 20,485 2,731

53
d.1.8

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty Ŝebrowane
obmiar  = 0,735 t

R:robocizna r-g 42,880000 31,5168 26,45 833,62
M:pręty Ŝebrowane kg 1 020,000

000
749,7000 2,26 1 694,32

M:materiały pomocnicze % 1,500000 16,94 25,41
S:prościarka do prętów m-g 4,300000 3,1605 4,19 13,24
S:noŜyce do prętów m-g 5,800000 4,2630 4,09 17,44
S:giętarka do prętów m-g 4,800000 3,5280 4,01 14,15
S:wyciąg m-g 0,800000 0,5880 7,64 4,49
S:środek transportowy m-g 1,600000 1,1760 44,64 52,50
Razem koszty bezpośrednie: 2 655,17 833,62 1 719,73 101,82
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3 612,477 1 134,176 2 339,778 138,523

54
d.1.8

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie 6mm
obmiar  = 0,306 t

R:robocizna r-g 35,720000 10,9303 26,45 289,11
M:pręty gładkie kg 1 002,000

000
306,6120 2,43 745,07

M:materiały pomocnicze % 1,500000 7,45 11,18
S:prościarka do prętów m-g 3,600000 1,1016 4,19 4,62
S:noŜyce do prętów m-g 4,750000 1,4535 4,09 5,94
S:giętarka do prętów m-g 4,030000 1,2332 4,01 4,95
S:wyciąg m-g 0,720000 0,2203 7,64 1,68
S:środek transportowy m-g 1,300000 0,3978 44,64 17,76
Razem koszty bezpośrednie: 1 080,31 289,11 756,25 34,95
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3 530,382 944,794 2 471,383 114,205

- 35 -

Norma PRO Wersja 4.25



madzia B PODSUMOWANIE

śelbetowe elementy konstrukcyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 27 337,67 11 622,50 15 058,09 657,08

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 443,53 443,53

RAZEM 27 781,20 11 622,50 15 058,09 1 100,61

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 1 174,54 1 174,54

RAZEM 28 955,74 11 622,50 16 232,63 1 100,61

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 143,08 143,08

RAZEM 29 098,82 11 622,50 16 232,63 1 243,69

OGÓŁEM 29 098,82

Słownie:   dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt osiem i 82/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.9 Więźba dachowa
55

d.1.9
KNR 2-02
0408-06

Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
obmiar  = 0,738 m3

R:robocizna r-g 13,990000 10,3246 26,45 273,09
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,040000 0,7675 853,77 655,29
M:xylamit popularny dm

3
0,300000 0,2214 12,31 2,73

M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3,300000 2,4354 5,16 12,57
M:śruby,podkładki,nakrętki kg 1,140000 0,8413 8,82 7,42
M:materiały pomocnicze % 1,500000 6,78 10,17
S:wyciąg m-g 0,840000 0,6199 7,64 4,74
S:środek transportowy m-g 1,030000 0,7601 44,64 33,93
Razem koszty bezpośrednie: 999,94 273,09 688,18 38,67
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 354,911 370,036 932,478 52,397

56
d.1.9

KNR 2-02
0408-07

Krokwie naroŜne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
obmiar  = 5,542 m3

R:robocizna r-g 36,670000 203,2251 26,45 5 375,30
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,040000 5,7637 853,77 4 920,86
M:xylamit popularny dm

3
0,230000 1,2747 12,31 15,69

M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 3,290000 18,2332 5,16 94,08
M:materiały pomocnicze % 1,500000 50,31 75,46
S:wyciąg m-g 0,840000 4,6553 7,64 35,57
S:środek transportowy m-g 1,030000 5,7083 44,64 254,82
Razem koszty bezpośrednie: 10 771,78 5 375,30 5 106,09 290,39
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 943,663 969,922 921,344 52,397

57
d.1.9

KNR 2-02
0408-08

Krokwie naroŜne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
obmiar  = 0,253 m3

R:robocizna r-g 26,650000 6,7425 26,45 178,34
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,040000 0,2631 853,77 224,64
M:xylamit popularny dm

3
0,220000 0,0557 12,31 0,69

M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1,740000 0,4402 5,16 2,27
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,28 3,41
S:wyciąg m-g 0,840000 0,2125 7,64 1,62
S:środek transportowy m-g 1,030000 0,2606 44,64 11,63
Razem koszty bezpośrednie: 422,60 178,34 231,01 13,25
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 670,391 704,893 913,101 52,397

58
d.1.9

KNR 2-02
0406-02

Murlaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
obmiar  = 0,941 m3 drew.

R:robocizna r-g 8,610000 8,1020 26,45 214,30
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,060000 0,9975 853,77 851,60
M:xylamit popularny dm

3
0,310000 0,2917 12,31 3,59

M:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 17,500000 16,4675 2,22 36,56
M:śruby,podkładki,nakrętki kg 5,350000 5,0344 8,82 44,40
M:materiały pomocnicze % 1,500000 9,36 14,04
S:wyciąg m-g 0,830000 0,7810 7,64 5,97
S:środek transportowy m-g 1,070000 1,0069 44,64 44,95
Razem koszty bezpośrednie: 1 215,41 214,30 950,19 50,92
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 291,613 227,735 1 009,772 54,106

59
d.1.9

KNR 2-02
0409-04

Wymiany i rozpory, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
obmiar  = 0,260 m3

R:robocizna r-g 46,630000 12,1238 26,45 320,67
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,040000 0,2704 853,77 230,86
M:xylamit popularny dm

3
0,250000 0,0650 12,31 0,80

M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 4,130000 1,0738 5,16 5,54
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M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,37 3,56
S:wyciąg m-g 0,840000 0,2184 7,64 1,67
S:środek transportowy m-g 1,060000 0,2756 44,64 12,30
Razem koszty bezpośrednie: 575,40 320,67 240,76 13,97
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 2 213,095 1 233,364 925,995 53,736

60
d.1.9

KNR 2-02
0408-02

Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
obmiar  = 0,238 m3

R:robocizna r-g 31,620000 7,5256 26,45 199,05
M:bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II m3 1,040000 0,2475 969,01 239,85
M:xylamit popularny dm

3
0,220000 0,0524 12,31 0,64

M:śruby,podkładki,nakrętki kg 37,180000 8,8488 8,82 78,05
M:materiały pomocnicze % 1,500000 3,19 4,78
S:wyciąg m-g 1,410000 0,3356 7,64 2,56
S:środek transportowy m-g 0,710000 0,1690 44,64 7,54
Razem koszty bezpośrednie: 532,47 199,05 323,32 10,10
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 2 237,297 836,349 1 358,482 42,466

61
d.1.9

KNR 2-02
0406-06

Ramy górne i platwie,dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 1,202 m3 drew.

R:robocizna r-g 16,580000 19,9292 26,45 527,13
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,100000 1,3222 853,77 1 128,85
M:xylamit popularny dm

3
1,200000 1,4424 12,31 17,76

M:śruby,podkładki,nakrętki kg 2,970000 3,5699 8,82 31,49
M:materiały pomocnicze % 1,500000 11,78 17,67
S:wyciąg m-g 0,890000 1,0698 7,64 8,17
S:środek transportowy m-g 1,100000 1,3222 44,64 59,02
Razem koszty bezpośrednie: 1 790,09 527,13 1 195,77 67,19
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 489,261 438,541 994,816 55,904

62
d.1.9

KNR 2-02
0407-06

Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar  = 0,108 m3 drew.

R:robocizna r-g 21,380000 2,3090 26,45 61,07
M:krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 1,060000 0,1145 853,77 97,74
M:xylamit popularny dm

3
1,030000 0,1112 12,31 1,37

M:śruby,podkładki,nakrętki kg 28,550000 3,0834 8,82 27,20
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,26 1,89
S:wyciąg m-g 0,950000 0,1026 7,64 0,78
S:środek transportowy m-g 0,740000 0,0799 44,64 3,57
Razem koszty bezpośrednie: 193,62 61,07 128,20 4,35
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 792,822 565,501 1 187,029 40,292

63
d.1.9

KNR 2-02
0409-06

Deski okapowe z tarcicy nasyconej
obmiar  = 0,333 m3

R:robocizna r-g 13,610000 4,5321 26,45 119,87
M:deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 25 mm kl.II m3 1,040000 0,3463 736,21 254,96
M:xylamit popularny dm

3
0,410000 0,1365 12,31 1,68

M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 7,980000 2,6573 5,16 13,71
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,70 4,06
S:wyciąg m-g 0,850000 0,2831 7,64 2,16
S:środek transportowy m-g 1,070000 0,3563 44,64 15,91
Razem koszty bezpośrednie: 412,35 119,87 274,41 18,07
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 238,304 359,985 824,060 54,259

PODSUMOWANIE

Więźba dachowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 16 913,66 7 268,82 9 137,93 506,91

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 342,16 342,16

RAZEM 17 255,82 7 268,82 9 137,93 849,07

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 712,76 712,76

RAZEM 17 968,58 7 268,82 9 850,69 849,07

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 110,38 110,38

RAZEM 18 078,96 7 268,82 9 850,69 959,45

OGÓŁEM 18 078,96

Słownie:   osiemnaście tysięcy siedemdziesiąt osiem i 96/100 zł
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1.10 Pokrycie dachu
64

d.1.
10

KNR 0-15II
0517-01

UłoŜenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii paroszczelnej
obmiar  = 178,268 m2

R:robocizna r-g 0,163300 29,1112 26,45 769,99
M:Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 1,300000 231,7484 1,98 458,86
M:materiały pomocnicze % 1,500000 4,59 6,88
S:wyciąg m-g 0,000100 0,0178 7,64 0,14
S:środek transportowy m-g 0,000500 0,0891 44,64 3,98
Razem koszty bezpośrednie: 1 239,85 769,99 465,74 4,12
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 6,955 4,319 2,613 0,023

65
d.1.

10

KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt gr 20cm układanych na sucho pomiędzy krok-
wiami
obmiar  = 178,268 m2

R:robocizna r-g 0,156000 27,8098 26,45 735,57
M:Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - UNI MATA ISOVER
gr.  200mm

m2 1,050000 187,1814 34,85 6 523,27

M:materiały pomocnicze % 1,500000 65,23 97,85
S:wyciąg m-g 0,005900 1,0518 7,64 8,04
S:środek transportowy m-g 0,008900 1,5866 44,64 70,83
Razem koszty bezpośrednie: 7 435,56 735,57 6 621,12 78,87
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 41,710 4,126 37,142 0,442

66
d.1.

10

KNR 0-15II
0517-01

UłoŜenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii paroprzepuszczalnej
obmiar  = 231,630 m2

R:robocizna r-g 0,163300 37,8252 26,45 1 000,48
M:Folia poliet. zbrojona dachowa m2 1,300000 301,1190 3,65 1 099,08
M:materiały pomocnicze % 1,500000 10,99 16,49
S:wyciąg m-g 0,000100 0,0232 7,64 0,18
S:środek transportowy m-g 0,000500 0,1158 44,64 5,17
Razem koszty bezpośrednie: 2 121,40 1 000,48 1 115,57 5,35
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 9,158 4,319 4,816 0,023

67
d.1.

10

KNR K-05
0104-05

MontaŜ kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 80 cm
obmiar  = 231,630 m2

R:robocizna r-g 0,120000 27,7956 26,45 735,19
M:łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,001700 0,3938 812,37 319,89
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,030000 6,9489 5,16 35,86
M:materiały pomocnicze % 2,500000 3,56 8,89
S:wyciąg m-g 0,009000 2,0847 7,64 15,93
S:środek transportowy m-g 0,009000 2,0847 44,64 93,06
Razem koszty bezpośrednie: 1 208,82 735,19 364,64 108,99
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 5,219 3,174 1,574 0,471

68
d.1.

10

KNR K-05
0105-02

MontaŜ łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 80 cm
obmiar  = 231,630 m2

R:robocizna r-g 0,220000 50,9586 26,45 1 347,85
M:łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,005820 1,3481 812,37 1 095,15
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,054000 12,5080 5,16 64,54
M:materiały pomocnicze % 1,500000 11,60 17,40
S:wyciąg m-g 0,006000 1,3898 7,64 10,62
S:środek transportowy m-g 0,010000 2,3163 44,64 103,40
Razem koszty bezpośrednie: 2 638,96 1 347,85 1 177,09 114,02
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 11,393 5,819 5,082 0,492

69
d.1.

10

KNR K-05
0201-07

Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m2 z dachówki - co druga mocowana
obmiar  = 231,630 m2

R:robocizna r-g 0,494000 114,4252 26,45 3 026,55
M:Dachówka cementowa - zakładkowa - podstawowa szt 10,500000 2 432,115

0
2,59 6 299,18

M:klamry boczne szt 5,250000 1 216,057
5

0,24 291,85

M:materiały pomocnicze % 1,500000 65,91 98,87
S:wyciąg m-g 0,052000 12,0448 7,64 92,02
S:środek transportowy m-g 0,036000 8,3387 44,64 372,24
Razem koszty bezpośrednie: 10 180,71 3 026,55 6 689,90 464,26
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 43,952 13,066 28,882 2,004

70
d.1.

10

KNR K-05
0202-01

Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką profilowaną i płaską
obmiar  = 25,810 m

R:robocizna r-g 0,480000 12,3888 26,45 327,68
M:Elementy mocujące do dachówek i do gąsiorów, wspornik
łaty

szt 1,400000 36,1340 3,50 126,47

M:łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,002000 0,0516 812,37 41,93
M:Taśma uszczelniająca pod gąsiory m 1,050000 27,1005 29,20 791,33
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M:taśma uszczelniająco-wentylacyjna m 1,050000 27,1005 26,64 721,96
M:gąsior dachowy podstawowy szt 2,500000 64,5250 11,50 742,04
M:klamra do gąsiorów szt 2,500000 64,5250 1,23 79,37
M:materiały pomocnicze % 1,500000 25,03 37,55
S:wyciąg m-g 0,020000 0,5162 7,64 3,94
Razem koszty bezpośrednie: 2 872,27 327,68 2 540,65 3,94
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 111,286 12,696 98,437 0,153

71
d.1.

10

KNR K-05
0203-01

Dodatkowe nakłady na obróbkę szczytów dachów dachówkami szczytowymi
obmiar  = 44,238 m

R:robocizna r-g 0,170000 7,5205 26,45 198,92
M:Dachówka cementowa - zakładkowa - krawędziowa lewa/
prawa

szt 3,000000 132,7140 17,60 2 335,77

M:materiały pomocnicze % 1,500000 23,36 35,04
S:wyciąg m-g 0,010000 0,4424 7,64 3,38
Razem koszty bezpośrednie: 2 573,11 198,92 2 370,81 3,38
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 58,165 4,497 53,592 0,076

72
d.1.

10

KNR K-05
0204-01

MontaŜ taśmy wentylacyjnej okapu
obmiar  = 34,130 m

R:robocizna r-g 0,120000 4,0956 26,45 108,33
M:taśma wentylacyjna okapu m 1,020000 34,8126 4,72 164,32
M:materiały pomocnicze % 2,000000 1,64 3,29
Razem koszty bezpośrednie: 275,94 108,33 167,61
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 8,084 3,174 4,910 0,000

73
d.1.

10

KNR K-05
0204-02

MontaŜ grzebienia okapu
obmiar  = 34,130 m

R:robocizna r-g 0,150000 5,1195 26,45 135,41
M:Akcesoria aluminiowe do dachówki falistej, grzebień okapu m 1,020000 34,8126 4,49 156,31
M:materiały pomocnicze % 2,000000 1,56 3,13
Razem koszty bezpośrednie: 294,85 135,41 159,44
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 8,640 3,968 4,672 0,000

74
d.1.

10

NNRNKB
202 0541-
02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
obmiar  = 8,640 m2

R:robocizna r-g 1,350000 11,6640 26,45 308,51
M:Blacha st.płask.0,5mm,powłoka poliester m2 1,230000 10,6272 27,46 291,82
M:wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 17,200000 148,6080 0,05 7,43
M:zaprawa cementowa M 80 m3 0,001000 0,0086 195,46 1,69
M:materiały pomocnicze % 1,500000 3,01 4,51
S:środek transportowy m-g 0,008000 0,0691 44,64 3,09
Razem koszty bezpośrednie: 617,05 308,51 305,45 3,09
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 71,418 35,708 35,353 0,357

75
d.1.

10

KNR K-05
0205-03

Obróbka kominów
obmiar  = 8,040 m

R:robocizna r-g 0,460000 3,6984 26,45 97,82
M:Akcesoria aluminiowe do dachówki, taśma uszczelniająca
kominowa aluminiowa

m 1,450000 11,6580 52,40 610,88

M:Akcesoria aluminiowe do dachówki, listwa aluminiowa wy-
kończeniowa do obróbki komina

m 1,200000 9,6480 19,20 185,24

M:Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" kg 0,100000 0,8040 26,05 20,94
M:kołki rozporowe plastykowe z wkrętami szt 3,200000 25,7280 0,20 5,15
M:materiały pomocnicze % 1,500000 8,22 12,33
S:wyciąg m-g 0,020000 0,1608 7,64 1,23
Razem koszty bezpośrednie: 933,59 97,82 834,54 1,23
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 116,119 12,167 103,799 0,153

76
d.1.

10

KNR K-05
0208-01

MontaŜ elementów komunikacji po dachu - stopień kominiarski
obmiar  = 14,000 szt.

R:robocizna r-g 0,280000 3,9200 26,45 103,68
M:dachówka wsporcza pod stopień szt 1,000000 14,0000 39,00 546,00
M:Akcesoria stalowe do dachówki falistej, stopień kominiarski szt 1,000000 14,0000 70,00 980,00
M:łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,003000 0,0420 812,37 34,12
M:materiały pomocnicze % 2,000000 15,60 31,20
S:wyciąg m-g 0,020000 0,2800 7,64 2,14
Razem koszty bezpośrednie: 1 697,14 103,68 1 591,32 2,14
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 121,225 7,406 113,666 0,153

77
d.1.

10

KNR K-05
0208-02

MontaŜ elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominiarska
obmiar  = 2,000 szt.

R:robocizna r-g 0,580000 1,1600 26,45 30,68
M:dachówka wsporcza pod stopień szt 2,000000 4,0000 39,00 156,00
M:łuk wsporczy do ław kominiarskich szt 2,000000 4,0000 29,99 119,96
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M:Akcesoria stalowe do dachówki falistej, ława kominiarska szt 1,000000 2,0000 289,81 579,62
M:łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0,006000 0,0120 812,37 9,75
M:materiały pomocnicze % 2,000000 8,65 17,31
S:wyciąg m-g 0,020000 0,0400 7,64 0,31
Razem koszty bezpośrednie: 913,63 30,68 882,64 0,31
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 456,811 15,341 441,317 0,153

78
d.1.

10

KNR-W 2-
02 0524-02

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm
obmiar  = 34,130 m

R:robocizna r-g 0,251000 8,5666 26,45 226,59
M:rynny dachowe 150 mm m 1,040000 35,4952 14,37 510,07
M:uchwyty rynnowe szt 2,000000 68,2600 6,42 438,23
M:uszczelki gumowe kpl 0,580000 19,7954 1,09 21,58
M:materiały pomocnicze % 1,500000 9,70 14,55
S:środek transportowy m-g 0,002400 0,0819 44,64 3,66
Razem koszty bezpośrednie: 1 214,68 226,59 984,43 3,66
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 35,589 6,639 28,843 0,107

79
d.1.

10

KNR-W 2-
02 0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm
obmiar  = 17,700 m

R:robocizna r-g 0,310000 5,4870 26,45 145,13
M:rury spustowe 110 mm m 1,010000 17,8770 14,84 265,29
M:uchwyty do rur spustowych szt 0,560000 9,9120 5,89 58,38
M:materiały pomocnicze % 1,500000 3,24 4,86
S:środek transportowy m-g 0,002000 0,0354 44,64 1,58
Razem koszty bezpośrednie: 475,24 145,13 328,53 1,58
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 26,849 8,200 18,560 0,089

80
d.1.

10

KNR 2-02
0409-06

Montaz deski wykończyniowej przy okapie i szczycie
obmiar  = 0,266 m3

R:robocizna r-g 13,610000 3,6203 26,45 95,76
M:deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 25 mm kl.II m3 1,040000 0,2766 736,21 203,67
M:xylamit popularny dm

3
0,410000 0,1091 12,31 1,34

M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 7,980000 2,1227 5,16 10,95
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,16 3,24
S:wyciąg m-g 0,850000 0,2261 7,64 1,73
S:środek transportowy m-g 1,070000 0,2846 44,64 12,71
Razem koszty bezpośrednie: 329,40 95,76 219,20 14,44
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 238,304 359,985 824,060 54,259

81
d.1.

10

KNR 2-22
0602-02

Podbitka okapu z desek
obmiar  = 53,362 m2

R:robocizna r-g 0,403010 21,5054 26,45 568,82
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,070000 3,7353 5,16 19,27
M:deski iglaste obrzynane nasycone gr. 19-25 mm kl.II m3 0,021000 1,1206 853,80 956,77
M:materiały pomocnicze % 1,500000 9,76 14,64
Razem koszty bezpośrednie: 1 559,50 568,82 990,68
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 29,225 10,660 18,565 0,000

82
d.1.

10

KNR 4-01
0627-03

Malowanie i impregnacja podbitki z desek
obmiar  = 53,362 m2

R:robocizna r-g 0,240000 12,8069 26,45 338,74
M:środki impregnująco barwiące do drewna dm

3
0,150000 8,0043 14,15 113,26

M:materiały pomocnicze % 2,000000 1,13 2,27
Razem koszty bezpośrednie: 454,27 338,74 115,53
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 8,513 6,348 2,165 0,000

83
d.1.

10

NNRNKB
202 1027-
01

(z.VI) Okna dachowe 78x160cm
obmiar  = 5,000 kpl.

R:robocizna r-g 2,970000 14,8500 26,45 392,78
M:Okno dach.z szybą hart.energooszcz.78x160 szt 1,000000 5,0000 1 120,84 5 604,20
M:Kołn. okna dach. 78x160 do pokryć falist. szt 1,000000 5,0000 265,77 1 328,85
M:materiały pomocnicze % 1,500000 69,33 104,00
S:wyciąg m-g 0,030000 0,1500 7,64 1,15
S:środek transportowy m-g 0,040000 0,2000 44,64 8,93
Razem koszty bezpośrednie: 7 439,91 392,78 7 037,05 10,08
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 487,981 78,557 1 407,409 2,015

- 40 -

Norma PRO Wersja 4.25



madzia B PODSUMOWANIE

Pokrycie dachu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 46 475,88 10 694,48 34 961,94 819,46

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 553,14 553,14

RAZEM 47 029,02 10 694,48 34 961,94 1 372,60

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 2 727,03 2 727,03

RAZEM 49 756,05 10 694,48 37 688,97 1 372,60

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 178,43 178,43

RAZEM 49 934,48 10 694,48 37 688,97 1 551,03

OGÓŁEM 49 934,48

Słownie:   czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery i 48/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

1.11 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna
84

d.1.
11

KNR-W 2-
02 1018-02

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2
obmiar  = 1,620 m2

R:robocizna r-g 3,600000 5,8320 26,45 154,26
M:kotwy elastyczne kpl. szt. 6,300000 10,2060 0,18 1,84
M:pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe dm

3
0,360000 0,5832 23,73 13,84

M:silikon kg 0,010000 0,0162 26,05 0,42
M:materiały pomocnicze % 15,000000 0,16 2,42
M:okna i drzwi balkonowe z tworzyw szt. oraz inne przegrody m2 1,000000 1,6200 350,00 567,00
S:wyciąg m-g 0,030000 0,0486 7,64 0,37
S:środek transportowy m-g 0,050000 0,0810 44,64 3,62
Razem koszty bezpośrednie: 743,77 154,26 585,52 3,99
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 459,110 95,220 361,429 2,461

85
d.1.

11

KNR-W 2-
02 1018-03

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2
obmiar  = 1,080 m2

R:robocizna r-g 2,730000 2,9484 26,45 77,99
M:kotwy elastyczne kpl. szt. 6,110000 6,5988 0,18 1,19
M:pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe dm

3
0,330000 0,3564 23,73 8,46

M:silikon kg 0,010000 0,0108 26,05 0,28
M:materiały pomocnicze % 15,000000 0,10 1,49
M:okna i drzwi balkonowe z tworzyw szt. oraz inne przegrody m2 1,000000 1,0800 350,00 378,00
S:wyciąg m-g 0,030000 0,0324 7,64 0,25
S:środek transportowy m-g 0,040000 0,0432 44,64 1,93
Razem koszty bezpośrednie: 469,59 77,99 389,42 2,18
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 434,795 72,209 360,571 2,015

86
d.1.

11

KNR-W 2-
02 1018-04

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2
obmiar  = 12,750 m2

R:robocizna r-g 2,440000 31,1100 26,45 822,86
M:kotwy elastyczne kpl. szt. 6,000000 76,5000 0,18 13,77
M:pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe dm

3
0,270000 3,4425 23,73 81,69

M:silikon kg 0,010000 0,1275 26,05 3,32
M:materiały pomocnicze % 15,000000 0,99 14,82
M:okna i drzwi balkonowe z tworzyw szt. oraz inne przegrody m2 1,000000 12,7500 350,00 4 462,50
S:wyciąg m-g 0,050000 0,6375 7,64 4,87
S:środek transportowy m-g 0,060000 0,7650 44,64 34,15
Razem koszty bezpośrednie: 5 437,98 822,86 4 576,10 39,02
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 426,508 64,538 358,910 3,060

87
d.1.

11

KNR-W 2-
02 1018-05

Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW
obmiar  = 3,910 m2

R:robocizna r-g 2,720000 10,6352 26,45 281,30
M:kotwy elastyczne kpl. szt. 5,100000 19,9410 0,18 3,59
M:pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe dm

3
0,290000 1,1339 23,73 26,91

M:silikon kg 0,010000 0,0391 26,05 1,02
M:materiały pomocnicze % 15,000000 0,32 4,73
M:okna i drzwi balkonowe z tworzyw szt. oraz inne przegrody m2 1,000000 3,9100 350,00 1 368,50
S:wyciąg m-g 0,050000 0,1955 7,64 1,49
S:środek transportowy m-g 0,060000 0,2346 44,64 10,47
Razem koszty bezpośrednie: 1 698,01 281,30 1 404,75 11,96
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 434,274 71,944 359,270 3,060
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

88
d.1.

11

KNR 2-02
1016-01

OścieŜnice drzwiowe stalowe wbudowane w trakcie wznoszenia ścian
obmiar  = 1,000 szt.

R:robocizna r-g 1,450000 1,4500 26,45 38,35
M:farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania dm

3
0,177000 0,1770 13,20 2,34

M:rozcieńczalnik dm
3

0,042000 0,0420 5,30 0,22

M:papier ścierny ark 0,540000 0,5400 1,03 0,56
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,031 0,05
M:ościeŜnice drzwiowe stalowe szt 1,000000 1,0000 71,91 71,91
S:wyciąg m-g 0,030000 0,0300 7,64 0,23
S:środek transportowy m-g 0,020000 0,0200 44,64 0,89
Razem koszty bezpośrednie: 114,55 38,35 75,08 1,12
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 114,547 38,353 75,072 1,122

89
d.1.

11

KNR 2-02
1019-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wejściowe
obmiar  = 2,100 m2

R:robocizna r-g 0,300000 0,6300 26,45 16,66
M:skrzydła drzwiowe wejściowe m2 1,000000 2,1000 650,00 1 365,00
S:wyciąg m-g 0,010000 0,0210 7,64 0,16
S:środek transportowy m-g 0,020000 0,0420 44,64 1,87
Razem koszty bezpośrednie: 1 383,69 16,66 1 365,00 2,03
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 658,904 7,935 650,000 0,969

90
d.1.

11

KNR-W 2-
02 1027-02

Drzwi zewnętrzne o powierzchni ponad 1.5 m2
obmiar  = 3,220 m2

R:robocizna r-g 3,870000 12,4614 26,45 329,60
M:Pianka poliuretanowa kg 0,040000 0,1288 23,89 3,08
M:materiały pomocnicze % 15,000000 0,031 0,46
M:drzwi drewniane zewnętrzne m2 1,000000 3,2200 1 000,00 3 220,00
S:wyciąg m-g 0,050000 0,1610 7,64 1,23
S:środek transportowy m-g 0,060000 0,1932 44,64 8,62
Razem koszty bezpośrednie: 3 562,99 329,60 3 223,54 9,85
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 1 106,521 102,362 1 001,099 3,060

91
d.1.

11

KNR-W 2-
02 1032-01

Bramy uchylne garaŜowe podnoszone
obmiar  = 5,040 m2

R:robocizna r-g 4,220000 21,2688 26,45 562,56
M:bramy garaŜowe kompletne uchylne typu Horman m2 1,000000 5,0400 280,00 1 411,20
S:środek transportowy m-g 0,150000 0,7560 44,64 33,75
Razem koszty bezpośrednie: 2 007,51 562,56 1 411,20 33,75
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 398,315 111,619 280,000 6,696

PODSUMOWANIE

Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 15 418,09 2 283,58 13 030,61 103,90

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 70,13 70,13

RAZEM 15 488,22 2 283,58 13 030,61 174,03

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 1 016,39 1 016,39

RAZEM 16 504,61 2 283,58 14 047,00 174,03

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 22,62 22,62

RAZEM 16 527,23 2 283,58 14 047,00 196,65

OGÓŁEM 16 527,23

Słownie:   szesnaście tysięcy pięćset dwadzieścia siedem i 23/100 zł
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ROBOTY STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 201 000,91 64 842,98 132 724,01 3 433,92

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 2 317,87 2 317,87

RAZEM 203 318,78 64 842,98 132 724,01 5 751,79

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 10 352,49 10 352,49

RAZEM 213 671,27 64 842,98 143 076,50 5 751,79

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 747,72 747,72

RAZEM 214 418,99 64 842,98 143 076,50 6 499,51

OGÓŁEM 214 418,99

Słownie:   dwieście czternaście tysięcy czterysta osiemnaście i 99/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

2 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
2.1 Posadzki na gruncie - wykładziny
92

d.2.1
KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm  układane na klej metodą zwykłą
obmiar  = 53,180 m2

R:robocizna r-g 0,952100 50,6327 26,45 1 339,23
M:Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0x1,0cm,gat.I m2 1,020000 54,2436 52,40 2 842,36
M:Zapr.klej.sucha do płytek ceram. kg 4,750000 252,6050 1,07 270,29
M:zaprawa spoinująca kg 0,400000 21,2720 4,24 90,19
M:materiały pomocnicze % 1,500000 32,03 48,04
S:wyciąg m-g 0,031500 1,6752 7,64 12,80
S:środek transportowy m-g 0,027000 1,4359 44,64 64,10
Razem koszty bezpośrednie: 4 667,01 1 339,23 3 250,88 76,90
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 87,759 25,183 61,130 1,446

93
d.2.1

KNR 2-02
1111-03

Parkiet mozaikowy
obmiar  = 72,030 m2

R:robocizna r-g 0,789100 56,8389 26,45 1 503,39
M:Płyta posadz.mozaik.bukowa kl.II, gr.10mm m2 1,030000 74,1909 40,75 3 023,28
M:Klej winyl-emuls. do parkietu "Mozalep" kg 0,800000 57,6240 6,12 352,66
M:listwy przyścienne z drewna liściastego m 1,160000 83,5548 7,09 592,40
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,015000 1,0805 5,16 5,58
M:kątowniki równoramienne na progi drzwiowe kg 0,060000 4,3218 2,89 12,49
M:pasta podłogowa bezbarwna kg 0,100000 7,2030 7,06 50,85
M:materiały pomocnicze % 1,500000 40,37 60,56
S:wyciąg m-g 0,006800 0,4898 7,64 3,74
S:środek transportowy m-g 0,013000 0,9364 44,64 41,80
Razem koszty bezpośrednie: 5 646,75 1 503,39 4 097,82 45,54
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 78,394 20,872 56,890 0,632

94
d.2.1

KNR 2-02
1111-08

Lakierowanie posadzek i parkietów
obmiar  = 72,030 m2

R:robocizna r-g 0,244900 17,6401 26,45 466,58
M:lakier chemoutwardzalny na drewno dm

3
0,350000 25,2105 15,19 382,95

M:utwardzacze do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno dm
3

0,036000 2,5931 14,91 38,66

M:materiały pomocnicze % 1,500000 4,22 6,32
S:wyciąg m-g 0,000300 0,0216 7,64 0,17
S:środek transportowy m-g 0,000300 0,0216 44,64 0,96
Razem koszty bezpośrednie: 895,64 466,58 427,93 1,13
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 12,435 6,478 5,942 0,015
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Posadzki na gruncie - wykładziny
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 11 209,40 3 309,20 7 776,63 123,57

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 83,41 83,41

RAZEM 11 292,81 3 309,20 7 776,63 206,98

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 606,58 606,58

RAZEM 11 899,39 3 309,20 8 383,21 206,98

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 26,92 26,92

RAZEM 11 926,31 3 309,20 8 383,21 233,90

OGÓŁEM 11 926,31

Słownie:   jedenaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć i 31/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

2.2 Posadzki na poddaszu - wykładziny
95

d.2.2
KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm  układane na klej metodą zwykłą
obmiar  = 12,460 m2

R:robocizna r-g 0,952100 11,8632 26,45 313,78
M:Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0x1,0cm,gat.I m2 1,020000 12,7092 52,40 665,96
M:Zapr.klej.sucha do płytek ceram. kg 4,750000 59,1850 1,07 63,33
M:zaprawa spoinująca kg 0,400000 4,9840 4,24 21,13
M:materiały pomocnicze % 1,500000 7,50 11,26
S:wyciąg m-g 0,031500 0,3925 7,64 3,00
S:środek transportowy m-g 0,027000 0,3364 44,64 15,02
Razem koszty bezpośrednie: 1 093,48 313,78 761,68 18,02
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 87,759 25,183 61,130 1,446

96
d.2.2

NNRNKB
202 1136-
01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych
obmiar  = 93,530 m2

R:robocizna r-g 0,540000 50,5062 26,45 1 335,89
M:Panele podłogowe z płyty HDF, kl. AC3 m2 1,040000 97,2712 32,94 3 204,11
M:listwy przyścienne z drewna m 1,160000 108,4948 7,09 769,23
M:klej winylowy kg 0,110000 10,2883 6,12 62,96
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,015000 1,4030 5,16 7,24
M:materiały pomocnicze % 1,500000 40,44 60,65
S:wyciąg m-g 0,008000 0,7482 7,64 5,72
S:środek transportowy m-g 0,018000 1,6835 44,64 75,15
Razem koszty bezpośrednie: 5 520,95 1 335,89 4 104,19 80,87
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 59,028 14,283 43,880 0,865

97
d.2.2

KNR 0-12
1120-03

Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą
obmiar  = 7,496 m2

R:robocizna r-g 2,921100 21,8966 26,45 579,16
M:Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0x1,0cm,gat.I m2 1,030000 7,7209 52,40 404,57
M:Zapr.klej.sucha do płytek ceram. kg 5,200000 38,9792 1,07 41,71
M:zaprawa spoinująca kg 0,550000 4,1228 4,24 17,48
M:materiały pomocnicze % 1,500000 4,64 6,96
S:wyciąg m-g 0,070000 0,5247 7,64 4,01
S:środek transportowy m-g 0,038400 0,2878 44,64 12,85
Razem koszty bezpośrednie: 1 066,74 579,16 470,72 16,86
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 142,308 77,263 62,796 2,249

PODSUMOWANIE

Posadzki na poddaszu - wykładziny
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 7 681,17 2 228,83 5 336,59 115,75

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 78,13 78,13

RAZEM 7 759,30 2 228,83 5 336,59 193,88

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 416,26 416,26

RAZEM 8 175,56 2 228,83 5 752,85 193,88

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 25,20 25,20

RAZEM 8 200,76 2 228,83 5 752,85 219,08

OGÓŁEM 8 200,76

Słownie:   osiem tysięcy dwieście i 76/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

2.3 Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)
98

d.2.3
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - piasek
obmiar  = 7,077 m3

R:robocizna r-g 4,320000 30,5726 26,45 808,65
M:piasek do zapraw m3 1,080000 7,6432 30,29 231,51
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,32 3,47
Razem koszty bezpośrednie: 1 043,63 808,65 234,98
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 147,468 114,264 33,204 0,000

99
d.2.3

KNR 2-02
0205-01

Płyta podposadzkowa betonowa
obmiar  = 3,539 m3

R:robocizna r-g 2,680000 9,4845 26,45 250,87
M:Beton zwykły B-20 m3 1,015000 3,5921 240,26 863,03
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,002000 0,0071 590,15 4,18
M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,001000 0,0035 684,28 2,42
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,020000 0,0708 5,16 0,37
M:materiały pomocnicze % 1,500000 8,70 13,05
S:środek transportowy m-g 0,010000 0,0354 44,64 1,58
Razem koszty bezpośrednie: 1 135,50 250,87 883,05 1,58
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 320,850 70,886 249,518 0,446

100
d.2.3

KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm  układane na klej metodą zwykłą
obmiar  = 23,590 m2

R:robocizna r-g 0,952100 22,4600 26,45 594,07
M:Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0x1,0cm,gat.I m2 1,020000 24,0618 52,40 1 260,84
M:Zapr.klej.sucha do płytek ceram. (mrozoodporna) kg 4,750000 112,0525 2,12 237,55
M:zaprawa spoinująca kg 0,400000 9,4360 4,24 40,01
M:materiały pomocnicze % 1,500000 15,38 23,08
S:wyciąg m-g 0,031500 0,7431 7,64 5,68
S:środek transportowy m-g 0,027000 0,6369 44,64 28,43
Razem koszty bezpośrednie: 2 189,66 594,07 1 561,48 34,11
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 92,821 25,183 66,192 1,446

101
d.2.3

KNR 2-02
0218-01

Schody Ŝelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłoŜu
obmiar  = 1,303 m3

R:robocizna r-g 23,120000 30,1254 26,45 796,82
M:Beton zwykły B-20 m3 1,020000 1,3291 240,26 319,32
M:drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,006000 0,0078 319,39 2,50
M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,069000 0,0899 590,15 53,06
M:gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1,000000 1,3030 5,16 6,72
M:materiały pomocnicze % 1,500000 3,82 5,72
S:środek transportowy m-g 0,080000 0,1042 44,64 4,65
Razem koszty bezpośrednie: 1 188,79 796,82 387,32 4,65
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 912,349 611,524 297,254 3,571

102
d.2.3

KNR 2-02
1121-05

Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną
obmiar  = 6,654 m2

R:robocizna r-g 1,386300 9,2244 26,45 243,99
M:Płytki "Gres" o wym.30,0x30,0x1,0cm,gat.I m2 1,030000 6,8536 52,40 359,13
M:Zapr.klej.sucha do płytek ceram. (mrozoodporna) kg 5,200000 34,6008 2,12 73,35
M:zaprawa spoinująca kg 0,400000 2,6616 4,24 11,29
M:materiały pomocnicze % 1,500000 4,44 6,66
S:wyciąg m-g 0,029500 0,1963 7,64 1,50
S:środek transportowy m-g 0,027500 0,1830 44,64 8,17
Razem koszty bezpośrednie: 704,09 243,99 450,43 9,67
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 105,813 36,668 67,692 1,453

PODSUMOWANIE

Posadzki zewnętrzne - taras (konstrukcja i okładziny)
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 6 261,67 2 694,40 3 517,26 50,01

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 33,76 33,76

RAZEM 6 295,43 2 694,40 3 517,26 83,77

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 274,35 274,35

RAZEM 6 569,78 2 694,40 3 791,61 83,77

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 10,89 10,89

RAZEM 6 580,67 2 694,40 3 791,61 94,66

OGÓŁEM 6 580,67

Słownie:   sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt i 67/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

2.4 Tynki wewnętrzne
103

d.2.4
KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych zapraw klejących -
przyklejenie płyt styropianowych do ścian
obmiar  = 19,050 m2

R:robocizna r-g 1,329000 25,3175 26,45 669,65
M:Płyty styrop.EPS 70-040 (dawn.PS-E FS 15) m3 0,052500 1,0001 116,29 116,30
M:Zapr.klej.sucha do styr. Ceresit CT85 kg 6,000000 114,3000 1,48 169,16
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,85 4,28
S:Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,013500 0,2572 3,31 0,85
S:środek transportowy m-g 0,010000 0,1905 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 960,24 669,65 289,74 0,85
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 50,407 35,152 15,210 0,045

104
d.2.4

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych zapraw klejących -
przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
obmiar  = 19,050 m2

R:robocizna r-g 0,611200 11,6434 26,45 307,97
M:Zapr.klej.sucha do styr. Ceresit CT85 kg 5,000000 95,2500 1,48 140,97
M:siatka z włókna szklanego m2 1,135000 21,6218 2,76 59,68
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,01 3,01
S:Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,007000 0,1334 3,31 0,44
S:środek transportowy m-g 0,005200 0,0991 0,00
Razem koszty bezpośrednie: 512,07 307,97 203,66 0,44
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 26,880 16,166 10,691 0,023

105
d.2.4

KNR 2-02
0801-02

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na ścianach i słupach
obmiar  = 453,548 m2

R:robocizna r-g 0,369700 167,6767 26,45 4 435,05
M:zaprawa wapienna M 4 m3 0,003000 1,3606 166,87 227,05
M:zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,021200 9,6152 176,64 1 698,43
M:zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,002100 0,9525 184,44 175,67
M:materiały pomocnicze % 1,500000 21,01 31,52
S:agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 0,040900 18,5501 23,90 443,35
Razem koszty bezpośrednie: 7 011,07 4 435,05 2 132,67 443,35
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 15,459 9,779 4,702 0,978

106
d.2.4

KNR 2-02
0801-04

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.mechanicznie na stropach i podciągach
obmiar  = 114,490 m2

R:robocizna r-g 0,481900 55,1727 26,45 1 459,32
M:zaprawa wapienna M 4 m3 0,003000 0,3435 166,87 57,31
M:zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,017900 2,0494 176,64 362,00
M:zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,004200 0,4809 184,44 88,69
M:materiały pomocnicze % 1,500000 5,08 7,62
S:agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 0,051900 5,9420 23,90 142,01
Razem koszty bezpośrednie: 2 116,95 1 459,32 515,62 142,01
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 18,491 12,746 4,505 1,240

107
d.2.4

KNR 2-02
0810-05

Wykon.ręcznie tynki wewn.zwykłe kat.III i IV na ościeŜach otworów o pow.ponad 3m2 o szer.15cm
obmiar  = 2,835 m2

R:robocizna r-g 2,210700 6,2673 26,45 165,77
M:zaprawa wapienna M 4 m3 0,002700 0,0077 166,87 1,28
M:zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,021700 0,0615 176,64 10,87
M:zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,002200 0,0062 184,44 1,15
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,133 0,20
S:wyciąg m-g 0,039700 0,1125 7,64 0,86
Razem koszty bezpośrednie: 180,13 165,77 13,50 0,86
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 63,536 58,473 4,760 0,303

108
d.2.4

KNR 2-02
2007-03

Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt gipsow.pojedyńcze z kształtow.metal.na stropach
obmiar  = 178,268 m2

R:robocizna r-g 1,082000 192,8860 26,45 5 101,83
M:kształtowniki stalowe profilowane U kg 0,530000 94,4820 5,66 534,77
M:kształtowniki stalowe profilowane C kg 2,600000 463,4968 5,78 2 679,01
M:kołki do wstrzeliwania z nabojami szt 2,550000 454,5834 1,77 804,61
M:zawiesia do kształtowników szt 3,600000 641,7648 0,84 539,08
M:materiały pomocnicze % 1,500000 45,57 68,36
S:spawarka elektryczna 300 A m-g 0,095000 16,9355 4,08 69,10
S:wyciąg m-g 0,035000 6,2394 7,64 47,67
S:środek transportowy m-g 0,003300 0,5883 44,64 26,26
Razem koszty bezpośrednie: 9 870,69 5 101,83 4 625,83 143,03
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 55,370 28,619 25,949 0,802

109
d.2.4

KNR-W 2-
02 2008-04

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach
obmiar  = 178,268 m2

R:robocizna r-g 0,704000 125,5007 26,45 3 319,49
M:Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm m2 1,040000 185,3987 11,32 2 098,71
M:gips budowlany szpachlowy t 0,000980 0,1747 1 151,24 201,12
M:Wkręty do płyt gipsowych kg 0,032100 5,7224 14,78 84,58
M:taśma m 1,258000 224,2611 0,12 26,91
M:woda m3 0,000640 0,1141 6,00 0,68
M:materiały pomocnicze % 1,500000 24,12 36,18
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S:wyciąg m-g 0,010000 1,7827 7,64 13,62
S:środek transportowy m-g 0,009600 1,7114 44,64 76,40
Razem koszty bezpośrednie: 5 857,69 3 319,49 2 448,18 90,02
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 32,859 18,621 13,733 0,505

PODSUMOWANIE

Tynki wewnętrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 26 508,84 15 459,08 10 229,20 820,56

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 553,88 553,88

RAZEM 27 062,72 15 459,08 10 229,20 1 374,44

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 797,88 797,88

RAZEM 27 860,60 15 459,08 11 027,08 1 374,44

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 178,68 178,68

RAZEM 28 039,28 15 459,08 11 027,08 1 553,12

OGÓŁEM 28 039,28

Słownie:   dwadzieścia osiem tysięcy trzydzieści dziewięć i 28/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

2.5 Elewacja
110

d.2.5
KNR 0-17
2610-02

Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi gr. 12cm metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoŜa i
ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki
obmiar  = 165,482 m2

R:robocizna r-g 3,222400 533,2492 26,45 14 104,44
M:Środek grzybobójczy CT 99 gotowy do uŜycia, opak. 0,5
dm3

dm
3

0,100000 16,5482 25,80 426,94

M:Ceresit CT 17 głęboko penetrujący, opak. 10 dm3 dm
3

0,200000 33,0964 8,51 281,65

M:Zapr.klej.sucha do styr. Ceresit CT85 kg 11,025000 1 824,439
1

1,48 2 700,17

M:Płyty styrop.EPS 70-040 (dawn.PS-E FS 15) m3 0,052750 8,7292 116,29 1 015,12
M:dyble plastikowe "z grzybkami" szt 4,160000 688,4051 0,20 137,68
M:siatka z włókna szklanego m2 1,135000 187,8221 2,76 518,39
M:farba gruntująca dm

3
0,300000 49,6446 8,48 420,99

M:sucha mieszanka tynkarska mineralna o grubości ziarna do
3,5 mm

kg 4,000000 661,9280 1,60 1 059,08

M:materiały pomocnicze % 1,500000 65,60 98,40
S:Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,007300 1,2080 3,31 4,00
S:środek transportowy m-g 0,026400 4,3687 44,64 195,02
Razem koszty bezpośrednie: 20 961,88 14 104,44 6 658,42 199,02
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 126,671 85,232 40,237 1,202

111
d.2.5

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych zapraw klejących -
ochrona naroŜników wypukłych kątownikiem metalowym
obmiar  = 61,400 m

R:robocizna r-g 0,220000 13,5080 26,45 357,29
M:Zapr.klej.sucha do styr. Ceresit CT85 kg 0,900000 55,2600 1,48 81,78
M:kątownik aluminiowy m 1,176000 72,2064 1,93 139,36
M:materiały pomocnicze % 1,500000 2,21 3,32
S:Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,000700 0,0430 3,31 0,14
S:środek transportowy m-g 0,000500 0,0307 44,64 1,37
Razem koszty bezpośrednie: 583,26 357,29 224,46 1,51
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 9,499 5,819 3,656 0,024

112
d.2.5

KNR 2-02
0902-05

Tynki zewn.zwykłe kat.III na oddziel.belkach słupach prostok.i ścianach cylindr.wyk.ręczn.
obmiar  = 21,786 m2

R:robocizna r-g 0,958000 20,8710 26,45 552,04
M:zaprawa wapienna M 4 m3 0,003100 0,0675 166,87 11,27
M:zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0,019400 0,4226 176,64 74,66
M:zaprawa cementowo-wapienna M 30 m3 0,001000 0,0218 158,91 3,46
M:zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,002100 0,0458 184,44 8,44
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,98 1,47
S:Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,117600 2,5620 3,31 8,48
Razem koszty bezpośrednie: 659,82 552,04 99,30 8,48
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 30,285 25,339 4,557 0,389
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113
d.2.5

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uŜyciu gotowych zapraw klejących -
przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
<Cokoły>
obmiar  = 12,816 m2

R:robocizna r-g 0,611200 7,8331 26,45 207,19
M:Zapr.klej.sucha do styr. Ceresit CT85 kg 5,000000 64,0800 1,48 94,84
M:siatka z włókna szklanego m2 1,135000 14,5462 2,76 40,15
M:materiały pomocnicze % 1,500000 1,35 2,02
S:Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,007000 0,0897 3,31 0,30
S:środek transportowy m-g 0,005200 0,0666 44,64 2,97
Razem koszty bezpośrednie: 347,47 207,19 137,01 3,27
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 27,112 16,166 10,691 0,255

114
d.2.5

KNR 2-02
0921-01

Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12cm ścian
obmiar  = 12,816 m2

R:robocizna r-g 2,995600 38,3916 26,45 1 015,46
M:płytki klinkierowe m2 0,920000 11,7907 40,65 479,29
M:zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0,031200 0,3999 184,44 73,75
M:zaprawa cementowa M 80 m3 0,001400 0,0179 195,46 3,51
M:materiały pomocnicze % 1,500000 5,57 8,35
S:Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,065200 0,8356 3,31 2,77
S:środek transportowy m-g 0,063500 0,8138 44,64 36,33
Razem koszty bezpośrednie: 1 619,46 1 015,46 564,90 39,10
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 126,363 79,234 44,078 3,051

115
d.2.5

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m
obmiar  = 5,000 szt
             3,700 m

R:robocizna r-g 1,690000 8,4500 26,45 223,50
M:zaprawa cementowa m3 0,009000 0,0450 207,41 9,33
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,093 0,14
M:podokienniki zewntrzne PCV m 1,000000 3,7000 49,77 184,15
S:wyciąg m-g 0,060000 0,3000 7,64 2,29
Razem koszty bezpośrednie: 419,41 223,50 193,62 2,29
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 83,884 44,701 38,725 0,458

116
d.2.5

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m
obmiar  = 5,000 szt
             7,500 m

R:robocizna r-g 2,120000 10,6000 26,45 280,37
M:zaprawa cementowa m3 0,013000 0,0650 207,41 13,48
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,135 0,20
M:podokienniki zewntrzne PCV m 1,000000 7,5000 49,77 373,28
S:wyciąg m-g 0,110000 0,5500 7,64 4,20
Razem koszty bezpośrednie: 671,53 280,37 386,96 4,20
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 134,305 56,074 77,391 0,840

PODSUMOWANIE

Elewacja
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 25 262,83 16 740,29 8 264,67 257,87

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 174,07 174,07

RAZEM 25 436,90 16 740,29 8 264,67 431,94

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 644,65 644,65

RAZEM 26 081,55 16 740,29 8 909,32 431,94

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 56,16 56,16

RAZEM 26 137,71 16 740,29 8 909,32 488,10

OGÓŁEM 26 137,71

Słownie:   dwadzieścia sześć tysięcy sto trzydzieści siedem i 71/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

2.6 Roboty malarskie - wewnętrzne
117

d.2.6
NNRNKB
202 1134-
02

Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"
obmiar  = 810,143 m2

R:robocizna r-g 0,080000 64,8114 26,45 1 714,26
M:Emulsja gruntująca "Atlas Uni-Grunt" kg 0,220000 178,2315 5,68 1 012,35
M:materiały pomocnicze % 1,500000 10,12 15,19
S:wyciąg m-g 0,000200 0,1620 7,64 1,24
S:środek transportowy m-g 0,000300 0,2430 44,64 10,85
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Razem koszty bezpośrednie: 2 753,89 1 714,26 1 027,54 12,09
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 3,400 2,116 1,269 0,015

118
d.2.6

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania
obmiar  = 810,143 m2

R:robocizna r-g 0,139100 112,6909 26,45 2 980,67
M:farba emulsyjna Polinit dm

3
0,289100 234,2123 5,44 1 274,12

M:materiały pomocnicze % 1,500000 12,74 19,11
S:środek transportowy m-g 0,000300 0,2430 44,64 10,85
Razem koszty bezpośrednie: 4 284,75 2 980,67 1 293,23 10,85
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 5,289 3,679 1,597 0,013

PODSUMOWANIE

Roboty malarskie - wewnętrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 7 038,64 4 694,93 2 320,77 22,94

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 15,48 15,48

RAZEM 7 054,12 4 694,93 2 320,77 38,42

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 181,02 181,02

RAZEM 7 235,14 4 694,93 2 501,79 38,42

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 4,99 4,99

RAZEM 7 240,13 4 694,93 2 501,79 43,41

OGÓŁEM 7 240,13

Słownie:   siedem tysięcy dwieście czterdzieści i 13/100 zł

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena Robociz-
na

Materia-
ły

Sprzęt

2.7 Stolarka wewnętrzna
119

d.2.7
KNR 2-02
1016-01

OścieŜnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w
trakcie wznoszenia ścian
obmiar  = 9,000 szt.

R:robocizna r-g 1,450000 13,0500 26,45 345,17
M:farba ftalowa do gruntowania ogólnego stosowania dm

3
0,177000 1,5930 13,20 21,03

M:rozcieńczalnik dm
3

0,042000 0,3780 5,30 2,00

M:papier ścierny ark 0,540000 4,8600 1,03 5,01
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,28 0,42
M:ościeŜnice drzwiowe stalowe szt 1,000000 9,0000 71,91 647,19
S:wyciąg m-g 0,030000 0,2700 7,64 2,06
S:środek transportowy m-g 0,020000 0,1800 44,64 8,04
Razem koszty bezpośrednie: 1 030,92 345,17 675,65 10,10
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 114,547 38,353 75,072 1,122

120
d.2.7

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone
obmiar  = 18,970 m2

R:robocizna r-g 0,370000 7,0189 26,45 185,65
M:skrzydła drzwiowe płytowe wewnątrzlokalowe m2 1,000000 18,9700 120,00 2 276,40
S:wyciąg m-g 0,010000 0,1897 7,64 1,45
S:środek transportowy m-g 0,020000 0,3794 44,64 16,94
Razem koszty bezpośrednie: 2 480,44 185,65 2 276,40 18,39
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 130,756 9,787 120,000 0,969

121
d.2.7

KNR 2-02
1204-03

Drzwi przeciwpoŜarowe jednostronne o pow.do 2 m2
obmiar  = 4,000 m2

R:robocizna r-g 4,510000 18,0400 26,45 477,16
M:drzwi o odporności ogniowej 30min. kg 85,000000 340,0000 9,17 3 117,80
M:farba olejna do gruntowania dm

3
0,220000 0,8800 13,20 11,62

M:farba olejna nawierzchniowa dm
3

0,210000 0,8400 11,82 9,93

M:zaprawa cementowa M 80 m3 0,020000 0,0800 195,46 15,64
M:papier ścierny ark 1,170000 4,6800 1,03 4,82
M:materiały pomocnicze % 1,500000 31,60 47,40
S:środek transportowy m-g 0,070000 0,2800 44,64 12,50
Razem koszty bezpośrednie: 3 696,87 477,16 3 207,21 12,50
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 924,214 119,290 801,799 3,125

122
d.2.7

KNR-W 2-
02 1035-04

Balustrady - drewniane - poręcze profilowane 60x76 z drewna liściastego
obmiar  = 3,430 m

R:robocizna r-g 3,110000 10,6673 26,45 282,15
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M:deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,010000 0,0343 684,28 23,47
M:bale 76 mm liściaste nieobrzynane kl.III m3 0,005000 0,0172 1 555,00 26,67
S:wyciąg m-g 0,001000 0,0034 7,64 0,03
S:środek transportowy m-g 0,003000 0,0103 44,64 0,46
Razem koszty bezpośrednie: 332,78 282,15 50,14 0,49
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 97,020 82,260 14,618 0,142

123
d.2.7

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m
obmiar  = 5,000 szt
             3,700 m

R:robocizna r-g 1,690000 8,4500 26,45 223,50
M:zaprawa cementowa m3 0,009000 0,0450 207,41 9,33
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,093 0,14
M:podokienniki wewnętrzne m 1,000000 3,7000 87,11 322,31
S:wyciąg m-g 0,060000 0,3000 7,64 2,29
Razem koszty bezpośrednie: 557,57 223,50 331,78 2,29
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 111,515 44,701 66,356 0,458

124
d.2.7

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m
obmiar  = 5,000 szt
             7,500 m

R:robocizna r-g 2,120000 10,6000 26,45 280,37
M:zaprawa cementowa m3 0,013000 0,0650 207,41 13,48
M:materiały pomocnicze % 1,500000 0,135 0,20
M:podokienniki wewnętrzne m 1,000000 7,5000 87,11 653,33
S:wyciąg m-g 0,110000 0,5500 7,64 4,20
Razem koszty bezpośrednie: 951,58 280,37 667,01 4,20
Jednostkowe koszty bezpośrednie: 190,315 56,074 133,401 0,840

PODSUMOWANIE

Stolarka wewnętrzna
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 9 050,16 1 794,00 7 208,19 47,97

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 32,39 32,39

RAZEM 9 082,55 1 794,00 7 208,19 80,36

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 562,24 562,24

RAZEM 9 644,79 1 794,00 7 770,43 80,36

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 10,45 10,45

RAZEM 9 655,24 1 794,00 7 770,43 90,81

OGÓŁEM 9 655,24

Słownie:   dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć i 24/100 zł

PODSUMOWANIE

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 93 012,71 46 920,73 44 653,31 1 438,67

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 971,12 971,12

RAZEM 93 983,83 46 920,73 44 653,31 2 409,79

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 3 482,98 3 482,98

RAZEM 97 466,81 46 920,73 48 136,29 2 409,79

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 313,29 313,29

RAZEM 97 780,10 46 920,73 48 136,29 2 723,08

OGÓŁEM 97 780,10

Słownie:   dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt i 10/100 zł
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madzia B PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 294 013,62 111 763,71 177 377,32 4 872,59

Koszty pośrednie [Kp] 67,5% od (S) 3 288,99 3 288,99

RAZEM 297 302,61 111 763,71 177 377,32 8 161,58

Koszty zakupu [Kz] 7,8% od (M) 13 835,47 13 835,47

RAZEM 311 138,08 111 763,71 191 212,79 8 161,58

Zysk [Z] 13% od (S+Kp(S)) 1 061,01 1 061,01

RAZEM 312 199,09 111 763,71 191 212,79 9 222,59

OGÓŁEM 312 199,09

Słownie:   trzysta dwanaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć i 09/100 zł
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